



Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie sposobu oceny kryteriów, przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę odcinka drogi gminnej K 270293 – ulicy Hallera w km 0+188,00 – km 0+291,00 , przebudowę ulicy Chopina – bocznej , modernizację ulicy Rybickiego, przebudowę ulicy Zagórzańskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Granicznej i modernizację ulicy Sosnowej w Gorlicach

1. Zamawiający – Miasto Gorlice, informuje iż w niniejszym postępowaniu zakres zamówienia zostaje zwiększony o roboty budowlane związane z:

- a) rozbudową odcinka ulicy Broniewskiego w Gorlicach o długości 68,70 m, w km 0+000,00 – km 0+068,70
- b) budową ulicy Dębowej

2. W związku z powyższym nazwa zadania w całości zmienia się na następującą:

„ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ K 270293 – ULICY HALLERA W KM 0+188,00 – KM 0+291,00, PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA, PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA – BOCZNEJ, MODERNIZACJA ULICY RYBICKIEGO, PRZEBUDOWA ULICY ZAGÓRZAŃSKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM UL. GRANICZNEJ, MODERNIZACJA ULICY SOSNOWEJ, ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BRONIEWSKIEGO I BUDOWA ULICY DĘBOWEJ W GORLICACH - POSTĘPOWANIE NR IR-V.271.2.13.2017”

3. Mając na uwadze zakres zmian , także w dotychczasowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza do niniejszego pisma ujednoliconą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik nr 1 .

4. Zamawiający dołącza do niniejszej zmiany treści SIWZ jako kolejne załączniki , nowe, obowiązujące formularze stanowiące załączniki 27 – 32 do SIWZ:

27. Formularz „OFERTA” – załącznik 2 do niniejszego pisma,
28. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 3 do niniejszego pisma
29. Formularz wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik 4 do niniejszego pisma



30. Formularz wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik 5 do niniejszego pisma
31. Wzór zobowiązania innego podmiotu – załącznik 6 do niniejszego pisma ,
32. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 7 do niniejszego pisma.

5. W związku ze zmianami dokonanyymi w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie ul. Kopernika, Zagórzańskiej i Sosnowej Zamawiający w całości zamienia dotychczasowe załączniki do SIWZ na załączniki :

10. Przedmiar robót, ul. Kopernika – załącznik nr 8 do niniejszego pisma,
19. Przedmiar robót, ul. Zagórzańska – załącznik nr 9 do niniejszego pisma,
23. Przedmiar robót, ul. Sosnowa – załącznik nr 10 do niniejszego pisma,
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ul. Sosnowa - załącznik nr 11 do niniejszego pisma,

6. W związku ze zwiększeniem zakresu Zamawiający dodaje następujące załączniki do SIWZ:

33. Projekt budowlany – ul. Broniewskiego – załącznik nr 33 do SIWZ – załącznik 12 do niniejszego pisma,
34. Projekt wykonawczy, branża drogowa – ul. Broniewskiego – załącznik nr 34 do SIWZ – załącznik 13 do niniejszego pisma
35. Projekt wykonawczy, branża sanitarna – ul. Broniewskiego - załącznik nr 35 do SIWZ – załącznik 14 do niniejszego pisma
36. Projekt wykonawczy, branża sanitarna, drogowa – aneks do projektu rozbudowy ulicy, zmiana projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz przepustu żelbetowego \varnothing 60 cm – ul. Broniewskiego - załącznik nr 36 do SIWZ – załącznik 15 do niniejszego pisma
37. Projekt wykonawczy, branża elektryczna – ul. Broniewskiego załącznik nr 37 do SIWZ – załącznik 16 do niniejszego pisma
38. Projekt wykonawczy, branża oświetlenie uliczne – ul. Broniewskiego - załącznik nr 38 do SIWZ – załącznik 17 do niniejszego pisma
39. Geotechniczne warunki posadowienia – ul. Broniewskiego - załącznik nr 39 do SIWZ – załącznik 17 do niniejszego pisma
40. Projekt wykonawczy, branża drogowa, tymczasowa organizacja ruchu – ul. Broniewskiego - załącznik nr 40 do SIWZ – załącznik 19 do niniejszego pisma
41. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ul. Broniewskiego załącznik nr 41 do SIWZ – załącznik 20 do niniejszego pisma
42. Opis materiałów równoważnych - ul. Broniewskiego - załącznik nr 42 do SIWZ – załącznik 21 do niniejszego pisma
43. Szkic zakresu zadania - Budowa odcinka ulicy Dębowej w Gorlicach – załącznik nr 43 do SIWZ – załącznik 22 do niniejszego pisma
44. Projekt Wykonawczy Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 branża drogowa załącznik nr 44 do SIWZ – załącznik 23 do niniejszego pisma
45. Projekt budowlany Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70



branża wodociągowa - załącznik nr 45 do umowy – załącznik 24 do niniejszego pisma

46. Projekt budowlany Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 branża gazowa - załącznik nr 46 do SIWZ – załącznik 25 do niniejszego pisma
47. Projekt budowlany Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 1.Oświetlenie uliczne 2. Przebudowa sieci napowietrznej branża elektryczna - załącznik nr 47 do SIWZ – załącznik 26 do niniejszego pisma
48. Projekt wykonawczy Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej branża teletechniczna - załącznik nr 48 do SIWZ – załącznik 27 do niniejszego pisma
49. Projekt docelowa organizacja ruchu w ramach zadania pn „Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70” PW branża drogowa - załącznik nr 49 do SIWZ.
50. Specyfikacje Techniczne Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70- załącznik nr 50 do SIWZ – załącznik 29 do niniejszego pisma
51. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70, Oświetlenie ulicy Dębowej w Gorlicach - załącznik nr 51 do SIWZ – załącznik 30 do niniejszego pisma

7. W związku ze zmianami w tym dotyczącymi: wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wysokości kar umownych Zamawiający zamienia całkowicie dotychczasowy załącznik nr 26 – wzór umowy na wzór umowy o treści jak załącznik nr 31 do niniejszego pisma.

8. Zamawiający – Miasto Gorlice informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu w związku z wprowadzonymi zmianami :

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 31.07.2017 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31.07.2017 r. godz. 13:30

Postanowienia pkt. 10 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium oraz zapisy pkt. 12 SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczące opisanie (adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

9. Integralną część niniejszej zmiany treści SIWZ stanowią załączniki:

1. Ujednolicona na dzień 14.07.2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Formularz „OFERTA” – załącznik 2 do niniejszego pisma,
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 3 do niniejszego pisma
4. Formularz wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik 4 do niniejszego pisma
5. Formularz wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik 5 do niniejszego pisma




6. Wzór zobowiązania innego podmiotu – załącznik 6 do niniejszego pisma ,
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 7 do niniejszego pisma.
8. Przedmiar robót, ul. Kopernika – załącznik nr 8 do niniejszego pisma,
9. Przedmiar robót, ul. Zagórzańska – załącznik nr 9 do niniejszego pisma,
10. Przedmiar robót, ul. Sosnowa – załącznik nr 10 do niniejszego pisma,
11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ul. Sosnowa - załącznik nr 11 do niniejszego pisma,
12. Projekt budowlany – ul. Broniewskiego – załącznik nr 33 do SIWZ – załącznik 12 do niniejszego pisma,
13. Projekt wykonawczy, branża drogowa – ul. Broniewskiego – załącznik nr 34 do SIWZ – załącznik 13 do niniejszego pisma
14. Projekt wykonawczy, branża sanitarna – ul. Broniewskiego - załącznik nr 35 do SIWZ – załącznik 14 do niniejszego pisma
15. Projekt wykonawczy, branża sanitarna, drogowa – aneks do projektu rozbudowy ulicy, zmiana projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz przepustu żelbetowego Ø 60 cm – ul. Broniewskiego - załącznik nr 36 do SIWZ – załącznik 15 do niniejszego pisma
16. Projekt wykonawczy, branża elektryczna – ul. Broniewskiego załącznik nr 37 do SIWZ – załącznik 16 do niniejszego pisma
17. Projekt wykonawczy, branża oświetlenie uliczne – ul. Broniewskiego - załącznik nr 38 do SIWZ – załącznik 17 do niniejszego pisma
18. Geotechniczne warunki posadowienia – ul. Broniewskiego - załącznik nr 39 do SIWZ – załącznik 17 do niniejszego pisma
19. Projekt wykonawczy, branża drogowa, tymczasowa organizacja ruchu – ul. Broniewskiego - załącznik nr 40 do SIWZ – załącznik 19 do niniejszego pisma
20. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ul. Broniewskiego załącznik nr 41 do SIWZ – załącznik 20 do niniejszego pisma
21. Opis materiałów równoważnych - ul. Broniewskiego - załącznik nr 42 do SIWZ – załącznik 21 do niniejszego pisma
22. Szkic zakresu zadania - Budowa odcinka ulicy Dębowej w Gorlicach – załącznik nr 36 do SIWZ – załącznik 22 do niniejszego pisma
23. Projekt Wykonawczy Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 branża drogowa załącznik nr 37 do SIWZ – załącznik 23 do niniejszego pisma
24. Projekt budowlany Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 branża wodociągowa - załącznik nr 38 do umowy – załącznik 24 do niniejszego pisma
25. Projekt budowlany Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70 branża gazowa - załącznik nr 39 do SIWZ – załącznik 25 do niniejszego pisma
26. Projekt budowlany Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70
1. Oświetlenie uliczne 2. Przebudowa sieci napowietrznej branża elektryczna - załącznik nr 40 do SIWZ – załącznik 26 do niniejszego pisma
27. Projekt wykonawczy Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej branża teletechniczna - załącznik nr 41 do SIWZ – załącznik 27 do niniejszego pisma



28. Projekt docelowa organizacja ruchu w ramach zadania pn „Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70” PW branża drogowa - załącznik nr 28 do niniejszego pisma.
29. Specyfikacje Techniczne Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70- załącznik nr 43 do SIWZ – załącznik 29 do niniejszego pisma
30. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079 – 0+ 474,70, Oświetlenie ulicy Dębowej w Gorlicach - załącznik nr 44 do SIWZ – załącznik 30 do niniejszego pisma
31. wzór umowy (ze zmianami z dnia 14.07.2017 r.) załącznik nr 26 do SIWZ – załącznik nr 31 do niniejszego pisma

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.


.....
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:
strona www zamawiającego
a/a

Sporządził: Mirosław Łopata, inspektor, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Dział Zamówień Publicznych,
tel. 183551252

M. Łopata