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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

QObiekt: MZS Nr 5 w Gorlicach, ul. Krakowska 5

Lokalizacja: Gorlice, ul. Krakowska 5

Temat zadania: Remont przyszkolnej infrastruktury sportowej

Podstawa opracowania: Przedmiary robét oraz kosztorys inwestorski zadania
Data opracowania: listopad 2017 r.

Autor opracowania: Tomasz Pruchnicki, upr. bud. UAN-7342-70/91

1. Malowanie sufitu z piyt korytkowych farbg emulsyjng oraz malowanie kratownic diwigaréw
opartych na filarkach miedzyokiennych. Do malowania kratownic nalezy postawié¢ kolumne
rusztowania i przesuwac. Podczas malowania sufitu nalezy malowac¢ stalowe kanaly wyrzutni
dachowych.

2. Malowanie Scian Sali gimnastycznej przeprowadzi¢ przy pomocy rusztowar farbg emulsyjna.
Kaloryfery radiacyjne najpierw wypiastowac z duzej iloéci warstw farby olejnej, ktéra stanowi
izolacje termiczna, a nastepnie malowacd farba olejng do grzejnikéw. Po malowaniu $cian
lakierowaé drewniane drabinki przyicienne do éwiczen. Lakierowanie drabinek
przysciennych wykonac po wczesniejszym czyszczeniu powierzchni.

3. Renowacja parkietu bedzie polegata na cyklinowaniu, malowaniu oraz malowaniu linii do gier
zespotowych jak réwniez linie krawedziowe.

4. Malowanie magazynu sprzetu sportowego —zaplecze polegata bedzie na przygotowaniu
powierzchni écian i sufitu z nalozeniem siatki zbrojacej a nastepnie malowaniu farba
emulsyjng éciany i sufitu.

5. Przeniesienie drabinek zmocowanych na Scianach szczytowych budynku Sali gimnastycznej
na Sciane wzdluzng z oknami. Istniejgce drabinki naleiy zdemontowaé z wykuciem
zabetonowanych w $cianach uchwytéw i zaprawieniem zaprawag cementowo-wapniowa
powstalych otwordw. Nowa lokalizacja drabinek przewiduje ich zamocowanie na slupach
pomiedzy oknami w taki sposéb, aby nowe uchwyty nie naruszaly istniejgcego ich zbrojenia.
Mocowanie w sposob trwaly i gwarantujgcy mocne mocowanie odporne na dziatanie sit
mimo$rodowych zlozonych z ciezaru ucznidw wadze ok. 80 kg kazdy z ucznidw i po dwdch
uczniéw na drabince.

6. Wymiana istniejacych oston grzejnikowych zawierajgcych gérna krawed? z pionowa czescia
pod katem prostym. Planowane rozwigzanie przewiduje nowe ostony wykonane z blachy z
otworami mocowanymi do bokéw wykonanych np. z piyty meblowej. Boki zamocowane do
stupédw pomiedzy oknami. Blacha malowana proszkowo w kolorze czerwonym
(ostrzegawczym) z jednego arkusza blachy zaokraglonego w czesci gérnej przechodzacego w
cze$é pionowa o promieniu giecia co najmniej 3 cm. Boki takie w kolorze czerwonym.
Zamocowanie oston musi umoizliwiaé¢ ich demontaz w celu rewizji zawordw i kaloryferéw
zlokalizowanych pod parapetami okiennymi Sali. Otwory o oczku kwadratowym lub kotowym
o Srednicy nie wigkszej niz 8 mm. Osfony musza umozliwia¢ wyplyw géra ciepta z grzejnikéw.
Nie mogg gborna potka siegaé przestrzeni podparapetowe;j.

7. Siatki na scianach wzdluznych planuj sie na uchwytach stalowych, na ktérych zamocowana
bedzie linka do zawieszania siatki z poliprepylenu o oczku 4,5 cm x 4,5 cm do 8,0 cm x 8,0 cm.,
Grubo$é sznurka co najmniej 3 mm. Siatki zamocowane na wysokoéci 6 m od poziomu
posadzki majg za zadanie ochrone istniejgcych okien podczas gier zespotowych. Uchwyty
mocowane do bokdow stupéw w rejonie okien lub do czota w sposdb gwarantujgcy
nienaruszalnos$¢ ich zbrojenia. Siatki wzdiuz $ciany od strony korytarza w sposéb dowolny
gwarantujacy trwafosé zamocowania przed zerwaniem ich przez miodziez.



8. Tablice do koszykéwki mocowane na $cianach, konstrukcja odchylana na bok z odciggami.
Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych proszkowo. Mocowanie
do scian Sali. Konstrukcja do mocowania tablic w odlegtoéci od czota do éciany 230 do 550
cm. Konstrukeja z tablica winna posiadac certyfikat bezpieczeristwa i spetniaé wymogi innych

przepisow obowigzujgcych w tym PN. konstrukcja winna posiadaé mechanizm regulacji
wysokosci tablicy.
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45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkdéw.

1.4, Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako<¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie
1 czgdci ciasta wapiennego z 3 czeéciami wody, tworzacy jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy paristwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunat-
nej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
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naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode ~ do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne —do farb i emalii olejnych,

—  Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadac normom paristwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i éwiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdinego stosowania

- wydajno$é — 6-10 m?/dm?,

~ max. czas schniecia—-24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$é — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlhego stosowania — biaty

- do wygfadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
— biaty do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 610 m?/dm?,
— max. czas schniecia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé ~4,5-5 m?/dm?
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m?/dm?3,
-~ max. czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?
—~  czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé - 1,2-1,5 m%/dm?
— czas schniecia—~12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m¥/dm?

- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002



- wydajnos¢ ~ 6-10 m?¥/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepkos$é umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm?

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentédw: max. 90 m

— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubos¢ — 100-120 @m

- przyczepnost do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chfonnych podifozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powfoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydfo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co hajmniej +8°C. Po zakori-
czeniu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.



5.1.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podfozy

5.2.

5.1.1. Podfoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISG 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie,

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma byc¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydows.

Wykonywania powtok malarskich

6.1.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam |
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujgcych.

Powfoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzeri, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-

lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami pafdstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badari dafo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Obmiar robét

Jednostky obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwky. Podfoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.

Odbiér robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.



10.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza,

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Jak ustalono w SIWZ

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.,
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



2o mr 3

CPV 45262110-5 Wznoszenie rusztowan
CPV 45262120-8 Demontaz rusztowah

Rusztowania ramowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rusztowaniami

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowarn metalowych
roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.2. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z montazem oraz  eksploatacjg rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych
symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 woPN-M-47900-1:1996

1.3. Okreslenia podstawowe

14.1 podstawa:

Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktére
zapewnia stateczno$¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojgcemu rusztowaniu
ramowemu.

1.4.2 polaczenie czopowe:

Konstrukcja stuzgca do potgczenia dwdch elementéw rusztowania przez natozenie gniazda - tulei
na czop.

1.4.3 rama pionowa:

Gtéwny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwéch
stojakéw potaczonych poziomymi poprzeczkami.

1.4.4 rama pozioma:
Element rusztowan pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy sie z
dwdch podtuznie potaczonych poprzeczkami.

1.4.5 rozpora:
Element rusztowania utrzymujacy sie w odpowiedniej odlegtosci od éciany i przenoszacy obcigzenie
z rusztowania na $ciane.

1.4.6 wezel rusztowania:
Potgczenie roztgczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).

1.4.7 wspornik:
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukeji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw



roboczych lub daszkdéw ochronnych.

1.4.8 pozostate okreslenia:
Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.4. Wymagania dotyczace montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz
rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczona dla danego
typu rusztowania.

Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowac i
doprowadzi¢ jej elementy do wtasciwego potozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sie z pomostu pierwszej kondygnacji
ustawionej na podtozu.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywadé sie z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, pod ktérym powinien znajdowac sie
utozony dodatkowo pomost zabezpieczajacy.

Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejécia mozna stosowac
podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jedli schemat
podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Podioze

Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podioza
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowar zmontowanych na
rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekraczaé 1%.

Posadowienie rusztowan
Wedtug PN-M-47900-2:1996

Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna pozioma
Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakéw ram w kie-

unku poprzecznym oraz szerokos$¢ pomostu w zaleznosci od wielko$ci znamionowej wg PN-
M-47900-1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowar ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacii.
Dopuszcza sig stosowanie rusztowan o mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z ko-
iecznosci dostosowania wysokosci rusztowania do istniejgcego budynku.

Stezenia
Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

Kotwienie rusztowan

Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych
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Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych od pionu wynosza:
maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysoko$ci H < 10,0 m,

maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.

Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekraczaé 10
mm.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuinie wzdtuz osi podfuznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekracza¢ £50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na
wielko$¢ rozstawu ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej
rusztowania
Odchylenie nie powinno przekraczaé +20 mm.

Porecze giéwne i posrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz +20 mm.

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne $rodki umozliwiajgce bezpieczne
wchodzenie. Pochylenie drabin powinno byé mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu
pomostu.

Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego

Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wieksza niz 30,0
m. Wysoko$¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz
budynku nie moze by¢ wieksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w
terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wieksza niz 8,0 m. W
instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okre$lona jego
maksymalna wysokos¢, wynikajaca z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i
przeznaczenia rusztowania. Wysokosc¢ ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajgce
Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny byé do stosowane do obcigzenia, mie¢
szerokos¢ wg 3.5.1 oraz by¢ wyposazone w porecze gtéwne, posrednie i krawezniki.

Pmosty uktadane z pojedynczych bali (desek)

Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek) zaleca sie opiera¢ na co najmniej trzech
poprzecznicach.

Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wyfgcznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zaktadke, dtugosc zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno
wynosié¢ co najmniej 20 cm.

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na
poprzecznicach lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to
umozliwia. Deski i ptyty pomostowe nalezy tak uktadac, aby szczeliny nie przekraczaty 15
mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ co najmniej dwa pomosty - pomost
roboczy i pomost zabezpieczajgcy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji. Najwyzszy
pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajgca dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe pomostu roboczego.

Komunikacja

Pony komunikacyjne
Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
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Wysiegniki transportowe

Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania wysiegnikéw usztowanie
powinno by¢ mocno zakotwiczone.

Wieze szybowe

Wieze szybow do transportu materiatéw o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywaé
z elementdw rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900-
2:1996.

Urzadzenie piorunochronowe
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Linie energetyczne

Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajgcych w poblizu
montowanych lub demontowanych rusztowan oraz przewoddw elektrycznych,
znajdujgcych sie na rusztowaniu wg wymogdw PN-M-47900-2:1996.

Zabezpieczenie rusztowan ramowych

Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem budowli za pomocg urzadzenia
zabezpieczajgcego przed obrotem rolek wtasnej osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed
obrotem obsady rolek wokdt osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M-
47900-2:1996.

Demontaz rusztowan

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastapic¢
po zakoticzeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukgji |
pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw. Dopuszcza sie cze$ciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowar nie-
dopuszczalne jest zrzucanie elementdw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu, wszystkie
elementy rusztowan powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:

- nadajace sie do dalszego uzytku,

- wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami
wszystkie dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan
Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

2.1 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz
powinny gwarantowac petng wymiennosé.

2.2 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ rury atestowane, o gwarantowanych
wtasciwosciach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o grubosci $cianki co
najmniej 3,2 mm.

Na rury bez szwu nalezy stosowac materiat w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku
12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza sie stosowanie innej stalio R
min 205 MPa, lub rur ze stopdw aluminium o grubosci $cianki nie mniej niz4 mmiRw
granicach 195+260 MPa.
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2.3 Ksztattowniki stalowe i blachy
Uzyte do budowy elementéw rusztowari ramowych powinny mieé ostre krawedzie stepione,
a ewentualne wady powinny miesci¢ sie w granicach ustalonych w odpowiednich normach.

2.4 Spawanie elementow rusztowan ramowych

Wszystkie spoiny elementdw rusztowania powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania nalezy stosowa¢ elektrody lub drut spawalniczy
o wiasnosciach mechanicznych spoiwa (wytrzymato$¢ na rozcigganie, granica plastycznosci,
wydtuzenie) nie gorszych niz wiasnosci elementdw tgczonych.

Powierzchnie, krawedzie pofaczeri spawanych powinny by¢ gtadkie, réwne, oczyszczone z
rdzy i zgorzeliny.

Spoiny powinny mieé:

- odpowiednia (wymagang) grubos¢ i by¢ gtadkie (bez porowatosci),

- przejécia od spoiny do materiatu spawanego gfadkie bez krateréw.

Spoiny nie powinny wykazywac takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtracenia zuzlowe
itp.

2.5 Cigcie na zimno elementow rusztowan ramowych

Cigcie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementéw o gruboéci mniejszej niz 8 mm. W
materiatach gigtych na zimno promien zgiecia nie powinien byé mniejszy niz grubo$¢ zgi-
nanego materiatu. Czesci gigte na zimno nie powinny wykazywaé peknieé, rys, naderwan ani
innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatoéé elementu zginanego.

2.6 Elementy gwintowane
Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw,
wgniotéw oraz innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatosé.

2.7 Porecze rozsuwane
Porgcze rozsuwane powinny sie lekko rozsuwac i zsuwac, mie¢ ogranicznik maksy-
malnego rozsuwu oraz by¢ zabezpieczone przed samoczynnym roztgczeniem.

2.8 Podstawki
Podstawki zwykte i srubowe - wg PN-M-47900-2:1996

2.9 Rolki jezdne
Rolki jezdne powinny lekko obraca¢ sie na wtasnej osi podczas jazdy, jak réwniez w osi
stojaka w celu obrécenia rusztowania przejezdnego o wymagany kat.

2.10 Drabinki
Wedtug PN-M-47900-2:1996

2,11 Plyty podstawowe, krawezniki i podkiady
Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.12 Zabezpieczenie czesci stalowych przed korozjag
Wedtug PN-M-47900-2:1996

2,13 Ziacza
Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane zfgcza krzyzowe lub wzdtuine, to

powinny one spetnia¢ wymagania PN-M-47900-4:1996

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Montaz i demontaz rusztowan odbywa sie recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw rusztowan winien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi w sposdb
niepowodujacy uszkodzenr i zagie¢ elementdw rusztowaniowych. Wyfadunek i zatadunek
winien byé reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Rusztowania winny:

1)posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

2)posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3)zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4)stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdérni, a ich montaz po-
winien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robét na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabez-
pieczy¢ jg w sposdb okreslony w przepisach szczegdtowych

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wyigcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng okreslong w innych przepisach i przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne
nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowar lub
podpdr dla pomostdw rusztowat jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostéw rusztowarn materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie z rusztowar powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdw rusztowan jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane ckresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od
budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustalaé w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wigce;j
hiz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazddw z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomoca odbajnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mieé daszki ochronne wykonane w sposéb okreslony w innych przepisach
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowsa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Opieranie koztéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Badania obejmuja:

-czesci rusztowan,
-zmontowane rusztowania.
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Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadza¢ w 100%.

6.2 Badania cze$ci rusztowan u wytwoércy

6.2.1 Rodzaje badan

W celu stwierdzenia zgodnosci wykonania czesci rusztowari z wymaganiami niniejszej normy
nalezy przeprowadzi¢ u wytworcy, badania wg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrola jakosci

6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz skifad i licznos¢ partii

a) Organizacja kontroli nalezy do obowigzkéw wytwdrcy, ktéry powinien przygotowaé:

stanowisko prob,

przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia badan,

komplet dokumentacji technicznej,

protokoty odbioru Kontroli Jakosci producenta,

$wiadectwo dopuszczenia wyrobdw do produkcji.

b)Sktad liczno$ci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawiera¢ elementy
rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2Sposob pobierania préobek

Wedtug PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli

Il ogdlny wedtug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).

Wadliwos$¢ dopuszczalna

Wybor i stosowanie planéw badania

Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybdr i stosowanie
planéw badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN-N-
03021:1979 (PN-79/N-03021).

6.2.3 Opis badani

6.2.3.1 Sprawdzanie materiatéw

Skontrolowanie atestéw i zaswiadczen materiatowych oraz poréwnanie ich z dokumentacja
techniczng.

6.2.3.2 Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzic nie uzbrojonym okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiaréw

Nalezy przeprowadzac¢ na zgodnos¢ z 2.2.1 za pomocg ogdlnie stosowanych przyrzadéw
mierniczych zapewniajgcych doktfadnos¢ podang w dokumentacji technicznej. Dopuszcza sie
stosowanie wzornikdéw. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z 2.2.212.2.10.
6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania czesci rusztowania

Nalezy przeprowadza¢ na zgodnos$¢ z 2.2.1. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wymagan z 2.2.7+2.2.9. Ztgcza wg PN-M-47900-4:1996.

6.2.3.5 Préby montaz i demontaz
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Nalezy przeprowadzi¢ z kompletu probek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W czasie
przeprowadzenia tych czynnosci nalezy sprawdzi¢ wymagania z 2.2.1 a w przypadku
rusztowan ruchomych na rolkach wymaganie z 3.3.

6.2.4 Ocena wynikéw badan

Partie elementéw rusztowar ramowych nalezy uznacd za zgodng z wymaganiami, jesli
przejdzie przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co
najmniej jedno z badar da wynik ujemny, partie elementdéw nalezy uznac za niezgodng z
wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy moze by¢ poprawiona i po-
wtornie poddana badaniom, jednak zakres badar powinien obejmowad te partie elementéw
ktérych badanie dato wynik ujemny, oraz te ktére na skutek naprawienia wad mogg da¢
wyniki inne niz poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowan u uzytkownika

6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badan

Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadzaé kazdorazowo

przed oddaniem go do eksploatacji, po catkowitym ukorczeniu wszystkich robét
montazowych. Do przeprowadzenia badan nalezy przygotowac.

- komplet dokumentaciji,

-niezbedne przyrzady pomiarowe,

-wyniki badan gruntu, opornosci uzioméw i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

Zageszczenie gruntu podczas zasypywania wykopdw moze by¢ potwierdzone przez technicz-
nego kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan
6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podioza
Jako dowdd sprawdzenia wystarcza zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podioza

Sprawdzenie posadowienia rusztowania
Nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania

Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek.
6.3.3.4Sprawdzenie stezen

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne.
6.3.3.5Sprawdzanie zakotwien

Nalezy przeprowadza¢ metoda proby wyrywania kotwi $ciennych za pomocg dzwigni 1:10 z
sitg 25%30 daN, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢
okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych komunikacji
Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne. No$nos¢ wysiegnika
nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych
Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez pomiar opornosci.

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych
Sprawdzenie na zgodnos¢ z 3.11 nalezy przeprowadzad przez ogledziny zewnetrzne i
pomiary.
6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen
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Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku rusztowan
ruchomych nalezy sprawdza¢ dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchyienia od pionu i poziomu

Sprawdzenie zmontowanej konstrukeji rusztowania nalezy przeprowadzac przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagang doktadnosc.

6.3.4 Ocena wynikéw badan

Badane rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszio wszystkie
badania wymienione w 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy usterki usung¢ i wykonaé ponownie badania.

6.3.5 Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania)
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét.
7 Eksploatacja rusztowan ramowych

7.1Przeglady rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania podlegajg nastepujgcym przeglagdom:
a)codziennym,

b)dekadowym,

c)doraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich
instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przeglagdéw w
zakresie okreslonym w instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona
przez niego osoba. Wyniki przeglgdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.20bciazenie eksploatacyjne

7.2.10bcigzenie materiatami

Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym
w ilosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu. Materiaty powinny byé
rozfozone réwnomiernie na catej powierzchni

7.2.2 Ohbcigzenie ludimi

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami ludzi powyzej
dopuszczalnego obcigzenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego
pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80

ke.

7.2.3 Obcigzenie maszynami

Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami, ktére w czasie pracy wywotujg
drgania, jezeli nie przewidziano wyttumienia tych drgan za pomocg amortyzatoréw. Weze
do ttoczenia zaprawy nalezy podwieszac¢ do elementéw konstrukeji rusztowan w sposéb
przegubowy.

7.2.4 Paca na dwodch réinych pomostach

Praca na dwdch réznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na
to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnego
oddzielajacego obydwa stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SIWZ

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka okreslona w SIWZ.
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8. ODBIGR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Jak okreslono w SIWZ

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jak okreslono w SIWZ

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogolnego zastosowania

2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtdwne parametry

3. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

4, PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe

5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

6. Ztacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN-
79/N-03021)

8. Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywne;.

9. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

10. Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-

83/N-03010)

11. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki. Statystyczna kontrola jakosci

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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45432114-6 Roboty w zakresie podiég drewnianych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnie i posadzki z parkietu

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY CYKLINOWANIU
POSADZEK Z DESZCZULEK

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru cyklinowania nawierzchni z parkietu
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie cyklinowania podtogi z klepek drewnianych przy renowacji

nawierzchni parkietu. Wszystkim wbudowanym parkietom normy stawiajg wymdg, aby

byly tak skonstruowane by istniata mozliwos¢ przeprowadzenia ich dwukrotnej renowaciji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Ptaszczyzna gorna (licowa): zewnetrzna gorna powierzchnia klepki.

Ptaszczyzna dolna: zewnetrzna dolna powierzchnia klepki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Linie boisk i pola malowane farbami o wysokiej odpornosci na scieranie, listwy wentylacyjne
z otworami wentylacyjnymi posadzka moze by¢ matowa, pétmatowa Wilgotno$¢ podtoza do
3% mierzona aparatem CM. Temperatura w sali w czasie montazu 15 - 228C, Wilgotnosé
wzgledna powiefrza w hali 45 - 65 %.

Wszystkie wbudowywane materiaty majg miec przeznaczenie do pomieszczen intensywnie
eksploatowanych, posiadajgce doskonatg odpornos¢ na uderzenia, intensywne eksploato-
wanie i wode. Najnizszg emisja LZO (Lotnych Zwigzkéw Organicznych) wsréd produktéw
dostepnych na rynku do 5g/L. Nie moga zawiera formaldehydow.



Wszystkie farby, impregnaty i $rodki powierzchniowe nie moga powodowa¢ éliskosci
parkietu.

Wymogi dla nawierzchni po malowaniu i lakierowaniu: tarcie 0,4-0,6; obcigzenie toczne
1500 N

2. Materiaty

1. Listwy przyscienne z nacigciami do wentylacji przestrzeni podpodifogowe] przybite co
60 cm do deszczutek gwozdziami d=3-4 mm x diugos$é = 2,5 x grubosé listwy.

7. Temperatura w pomieszczeniu min. 15°C i wilgotnos¢ wzgledna 45-65%

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

LAKIERY | FARBY DO PARKIETU

Linie boisk malowane farbami o wysokiej odpornodci na écieranie, listwy wentylacyine
z otworami wentylacyinymi

3. Sprzet
Do transportu i montazu elementdw nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone
z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Pakowanie. Klepki nalezy wigza¢ w paczki wedtug rodzajow, wyboréw, wymiaréw diugosci,
szerokosci i grubosci. Ponad to w kazdej paczce klepek typu prawe i lewe powinna by¢
jednakowa ilos¢. Klepki w paczce utozone sa w dziesieciu warstwach, przy czym zewnetrzne
warstwy sg obrocone pfaszczyzng gérng do Srodka paczki. Dopuszcza sie wigzanie paczek
tasma lub sznurkiem polipropylenowym.

Przechowywanie. Klepki o wilgotnosci ponizej 15% sktadowane sg w magazynach zamknietych
z wentylacjg grawitacyjng. Paczki dodatkowo nalezy izolowad od podioza sktadajac je na
podestach lub styropianie. Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami, zapobiegajac
zamoczeniu klepki oraz uszkodzeniom foli izolujgcej.

5. Wykonanie robét
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5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
posadzki, a takze zaktadanego tarcia.

Uzgodnione z inwestorem rozwigzanie probleméw z podktadem nalezy podaé na pismie.
Odchytki wymiarow

Widoczne pod $wiatfo nieréwnosci powierzchni nie sg wada, jezeli nie zostaly przekroczone
maksymalne dopuszczalne przez norme odchytki. Reguta ta dotyczy takze: zmian wynikaja-
cych z réznej zdolnosci pecznienia twardych i migkkich stojéw pod wptywem lakieru, odchy-
tek od poziomu, ktére powstajg w czasie szlifowania tradycyjnymi maszynami powierzchni
o nieréwnosciach dopuszczalnych przez norme lub w wyniku réznej twardosci znajdujacych
sig obok siebie lamelek. Reguta nie odnosi sie do: $ladéw po szlifowaniu grubym materiatem
$ciernym, zagtebient powstajacych przy zatrzymaniu maszyny itd.

LAKIERY DO PARKIETOW

Poliuretanowy LAKIER DO PARKIETOW sprawdzajacy sie nawet w intensywnym uzytkowaniu,
jest prawdziwg innowacja techniczng, jednosktadnikowy, niezwykle odporny na zarysowania,
uderzenia i Scieranie, a przy tym bezpieczny dla zdrowia i bez zapachu. Przeznaczony do
lakierowania kazdego typu parkietu z wszystkich rodzajéw drewna. Powierzchnie nowe, stare,
uprzednio lakierowane lub surowe, pokryte LAKIEREM DO PARKIETOW sg tatwe w utrzymaniu.

ZASTOSOWANIE
Produkt winien posiada¢ zatwierdzenie Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
SPOSOB UZYCIA

Natozy¢ 2 lub 3 warstwy LAKIERU DO PARKIETOW w zaleznosci od miejsca, rodzaju drewna
(twarde-migkkie), i przeznaczenia pomieszczenia (eksploatowanie codzienne, intensywne) itd.
Przerwa w nakfadaniu miedzy dwiema warstwami nie powinna przekroczyé 48 godz.
LAKIER DO PARKIETOW szybko twardnieje i pozwala na ponowne, umiarkowane uzywanie
pomieszczenia juz po 24 godz., zaleca sie jednak zachowanie ostroznoséci w ciggu kilku
pierwszych dni. Unika¢ powaziniejszych napreien, nie moczyé powierzchni parkietu.
W normalnych warunkach, ostateczng twardo$¢ lakieru uzyskuje sie po 5-7 dniach.
Oczywistg rzeczg jest, iz nie nalezy przeciagaé po powierzchni parkietu przedmiotdw ciezkich
(np. mebli) czy korozyjnych.. Zaleca sie réwniez wyposazyé nogi stotéw, krzeset i foteli w
odpowiednie podktadki ochronne.
Jako pierwsza warstwe mozna natozy¢ LAKIER PODKLADOWY - WYPEENIACZ POROW (co
pozwoli przyspieszy¢ schniecie i ufatwi szlifowanie) a dopiero pézniej zaaplikowaéd 2 warstwy
LAKIERU DO PARKIETOW.
W celu zabarwienia parkietu, nalezy najpierw, na drewno surowe (bad? pokryte produktem
regenerujgcym, ale juz suche), zaaplikowaé bejce pozwalajgcag na pdZniejsze polakierowanie
(BEJCA DO DREWNA ). Pozostawi¢ do wyschniecia i natozyé LAKIER DO PARKIETOW lub LAKIER
PODKLADOWY - WYPELNIACZ POROW
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Nigdy, i w zadnym wypadku, nie stosowa¢ do parkietu lazuréw (produktéw ochraniajacych i
dekorujgcych boazerie zewnetrzne).

Przy renowacji starych podtog przed przystgpieniem do szlifowania nalezy je odpowiednio
przygotowac:

Przyklei¢ luzne klepki parkietowe.

Wystajace gwozidzie muszg by¢ zagtebione, aby uniknaé uszkodzenia materiatéw $ciernych
szlifierki lub watka.

Szpary miedzy pojedynczymi klepkami muszg by¢:

zakitowane, jezeli s3 mniejsze od 1 mm (przed ostatnim szlifowaniem),

zamkniete dopasowanymi listwami drewnianymi albo uszczelnione masami wolnymi od
silikonow jezeli sg szersze niz 1 mm i nie mogg by¢ trwale zamkniete kitem szpachlowym.
Usung¢ listwy przyscienne.

Szlifowanie podtég drewnianych przeprowadza sie kilkakrotnie: szlif zgrubny, szlif posredni,
szlifowanie brzegow i szlif wygtadzajgcy. Ilo$¢ stopni szlifowania zalezy od:

wielkosci i zakresu przestawania klepek,

rodzaju drewna (twarde, miekkie),

rodzaju szlifierki,

jakosci papieru szlifierskiego,

stanu powierzchni drewnianej (np. woskowana lub stara podtoga malowana).

Zgrubne szlifowanie wyréwnujgce powierzchnie.

Przy nowo uktadanych parkietach i mozaikach szlifowanie nalezy rozpoczaé papierem
sciernym o uziarnieniu 30 - 40. Podtoge szlifuje sie raz lub dwa razy, tak aby osiggng¢ ptaskg
powierzchnie. Szlifowanie nalezy prowadzi¢ skosnie do widkien drzewnych co zapobiega
mocniejszemu przeszlifowaniu miekkiego drewna. ewentualny drugi szlif przeprowadza sie w
kierunku odwrotnym do pierwszego

Szlifowanie powinno odbywac sie w miarowym tempie i przy mozliwie statym nacisku walca.
Tak przeszlifowana podioga powinna byé wolna od nieréwnosci. przy renowacji starych,
mocno zniszczonych podidg pierwszy szlif czyszczagcy mozna przeprowadzac papierem o
granulacji 16-24. Po usunieciu resztek brudu, farb, oleju lub wosku zaleca sie wykona¢ szlif
papierem o granulacji 40. Uwaga: przy starych podtogach, jak tez przy szlifowaniu miekkich
gatunkdéw drewna zamiast pylu powstaje tzw. ,mech”, ktéry moze spowodowaé w bardzo
krotkim czasie przepetnienie worka, co niezauwazone moze doprowadzi¢ do zatkania sie
odkurzacza i uszkodzenia maszyny.

Drugie szlifowanie - posrednie.

Szlifowanie posrednie wykonuje sie papierem o granulacji 50 do 80. Stuzy ono do usunigcia
sladéw szlifowania zgrubnego. Zawsze wykonywane jest w poprzek, w kierunku przeciwnym
do kierunku padania $wiatta

Po zakoriczeniu szlifowania posredniego cata powierzchnie nalezy doktadnie zamies¢ i
odkurzy¢, aby usunac pozostatosci luzno lezgcych ziaren z uzytego wczeséniej papieru o grubej
granulacji, ktére mogg powodowac rysowanie parkietu. Po tym zabiegu mozna przystapic¢ do
zakitowania szpar, peknie¢ i ubytkéw w parkiecie. Nalezy uzy¢ pytu z tego samego gatunku
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drewna wymieszanego ze specjalnym spoiwem lub gotowej masy w kolorze drewna.
Utworzong mase szpachlowa naktada sie elastyczna szpachla metalowa na catg powierzchnie
podiogi, starajac sie wcisngé jak najwiecej masy w szpary parkietu. Nadmiar nalezy jak
najszybciej zebra¢, poniewaz resztki na powierzchni parkietu doprowadzg do wczesniejszego
zanieczyszczenia papieru drobnej granulacji podczas wykonywania szlifowania koicowego. Im
lepsze spoiwo (bardziej elastyczne) tym lepiej trzyma sie szpar, ale jednoczesnie pozostawione
na powierzchni parkietu bardziej zanieczyszcza papier szlifierski. Wypetnienie szczelin w
parkiecie zapobiega wyptywaniu lakieru do szczelin oraz eliminuje w znacznym stopniu
skiejenia boczne.

Szlifowanie brzegow.

Szlifowanie brzegéw i innych trudno dostepnych fragmentéw podtogi (wneki, elementy pod
grzejnikami, katy) wykonuje sie matag maszyng tarczowa. Maszyne ta prowadzi sie ruchem
kolistym bez dodatkowego nacisku. Dla unikniecia btedéw maszyna w czasie szlifowania musi
by¢ ciggle w ruchu.

Szlifowanie konicowe - wygtadzajgce.

Szlifowanie koricowe rozpoczyna sie zgodnie z kierunkiem padania $wiatta (rys. 3) przy uzyciu
papieru o granulacji 100-120. Przy zastosowaniu lakierow bazujgcych na rozpuszczalnikach
ostatnie szlifowane moze by¢ przeprowadzone przy uzyciu papieru o granulacji 100. Przy
uzyciu lakieréw bazujacych na wodzie ostatnie szlifowanie powinno by¢ przeprowadzone
granulacja 120 fub drobniejsza.

Podczas szlifowania koncowego nalezy poruszaé maszyng w miare szybko — im drobniejszy
papier tym szybciej. Zbyt mata szybko$¢ poruszania sie i dtuzsze szlifowanie w jednym miejscu
powoduje wytworzenie wysokie] temperatury co prowadzi do uszkodzenia materiatéw
sciernych i podtdg. Jesli konieczne jest szlifowanie jednego fragmentu podtogi kilkukrotnie,
nalezy zachowac przerwy miedzy kolejnymi operacjami.

Do szlifowania koricowego i szlifowania brzegdw nalezy uzy¢ papieru o tej samej granulacji.
Rdzna szorstkos¢ powierzchni drewna prowadzi po lakierowaniu do réznych odcieni barwy.

Po zakorczeniu prac szlifierskich na podtodze nie mogg by¢ widoczne Zadne spekania
i szczeliny, Slady szlifowania po grubych ziarnach. Wady takie fatwe sg do znalezienia przy
pomocy sztucznego Zrddia swiatta. Ewentualne istniejgce $lady bedg bardzo dobrze widoczne
po natozeniu lakieru. Na powierzchni przygotowanej do lakierowania nie moga by¢ widoczne
zadne uszkodzenia. , nie powinny znajdowac sie zadne zanieczyszczenia (oleje, ttuszcze, srodki
czyszczace, czarne rysy z obuwia, kabli) gdyz mogg utrudniaé potgczenie lakieru z powierzchnia
drewna i by¢ bardzo widoczne po lakierowaniu.

Szlifowanie miedzywarstwowe.

Po lakierowaniu podtogi, nanoszac kolejne warstwy, nalezy wykonaé szlifowanie
miedzywarstwowe (matowienie), ktérego celem jest polepszenie przyczepnosci kolejnej
warstwy lakieru. Przy lakierach wodnych szlifowanie jest konieczne, aby zniwelowa¢
wznoszace sie wtdkna drewna. Szlifowanie miedzywarstwowe nalezy wykonywac materiatami
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s$ciernymi o granulacji 120. Mozna je przeprowadzi¢ recznie lub z zastosowaniem maszyn
polerujgcych. Nalezy uwazac , aby nie zeszlifowac istniejgcej warstwy lakieru, gdyz prowadzi
to do plam albo réznic w kolorach na gotowej podiodze.

Lakierowanie.

Lakierowanie jest kolejnym bardzo waznym krokiem na drodze do osiggniecia pieknej i trwatej
powierzchni podtogi. Do lakierowania podtogi nalezy uzyé¢ lakierow odpowiedniej jakodci.

Przed przystapieniem do lakierowania podtoge nalezy doktadnie odkurzyé przy uzyciu
odkurzacza, a nastepnie przetrze¢ zwilzong Scierkg. Przeciggamy nig po catej powierzchni,
rownolegtymi pociggnieciami od sciany do $ciany, zawracajac bez odrywania. Scierke czesto
ptuczemy w wodzie, aby dobrze z niej usungé pyt i zabrudzenia, a wiec i z podtogi $ciggnaé
wszystkie resztki po szlifowaniu, nie usuniete odkurzaczem.
Do rozprowadzania lakieru mozemy uzy¢ pedzla lub watka. Nowy watek moze gubi¢ widkna.
Aby temu zapobiec nalezy go przed pierwszym uzyciem doktadnie umyé w silnym strumieniu
wody. Coraz czesciej podtogi lakieruje sie przy uzyciu szpachli ze sprezystej blachy stalowej.
Przed malowaniem wyréb nalezy doktadnie wymiesza¢. Lakierowanie zaczynamy od miejsca
najbardziej oddalonego od drzwi i posuwamy sie w ich kierunku, aby lakierowanie zakorczy¢
W progu i wyjs¢ na czas schniecia lakieru. Lakier nanosimy w odstepach odpowiednich dla
danego wyrobu stosujgc szlifowanie pomiedzy poszczegdInymi warstwami wg podanych wyzej
zasad. W trakcie malowania i sezonowania powtoki lakierowej pomieszczenia nalezy
intensywnie wietrzy¢ {do zaniku specyficznego zapachu).

Dla podtdg o duzym natezeniu ruchu zalecamy wodorozcienczalny jednosktadnikowy lakier
poliuretanowy lub rozpuszczalnikowy jednosktadnikowy lakier poliuretanowy, natomiast dla
podidg o $rednim natezeniu ruchu zalecamy wodorozciericzalny lakier akrylowo-
poliuretanowy .
Przy zastosowaniu lakieré4w wodorozcienczalnych: zalecamy natozenie 3-4 warstw lakieru
nawierzchniowego. Lakier mozna nanosi¢ pedzlem lub watkiem do lakierow
wodorozcienczalnych.

Przy zastosowaniu lakieru konieczne jest zagruntowanie podioza Lakierem podktadowym
nitrocelulozowym celem zabezpieczenia drewna przed przebarwieniem. Zalecamy naniesienie
1 warstwy lakieru podktadowego i 3 warstw lakieru nawierzchniowego. Lakier mozna nanosi¢
pedzlem lub watkiem do lakieréw rozpuszczalnikowych.

Pielegnacja.

Podtoge nalezy odkurzac lub wyciera¢ lekko zwilzong scierkg. Nalezy réwniez pamietaé, ze
stosowanie srodkow do pielegnacji polakierowanych podtég dwukrotnie przedtuza
zywotnos¢ lakieru.

Jednakze nawet regularne stosowanie srodkdw nie uchroni podtédg przed zniszczeniem jesli
przed wejsciem na lakierowane powierzchnie nie zastosuje sie odpowiednich wycieraczek.

METODA APLIKACJ

Szpachla lub fawkowiec (o szerokosci 10-13 cm). Watek (z krétkim wtosiem), moze by¢ uzyty
do duzych powierzchni.
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OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach fabrycznych. Nie przechowywaé i nie
stosowac w poblizu zrédet ciepta. Na terenie magazynu oraz podczas aplikacji przestrzegac
zakazu palenia. Produkt fatwo palny.

Okres trwatosci: 5 lat od daty produkji.

6. Kontrola jakosci

Podczas stosowania przestrzegac zasad BHP.

Unika¢ bezposdredniego kontaktu z cieczg oraz wdychania par.

Pracowac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przestrzegad podstawowych zasad higieny: nie jesé, nie pié¢ na stanowisku pracy,
kazdorazowo po zakoriczeniu pracy myc rece wodg z mydtem.

Stosowac odziez ochronng: rekawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych,
okulary.

Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy ochronne;j.

Natychmiast usuwac rozlang ciecz.

Zapobiega¢ pozarom: wyeliminowac¢ zrddta zaptonu - nie uzywaé otwartego ognia, nie palic.
Srodek moze podrazniac skére i oczy.

Chronié¢ przed dostepem oséb niepowotanych, zwtaszcza dzieci.

Nie wylewa¢ do kanalizacji.

7. Obmiar robot

Zgodnie z SIWZ

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych pfatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
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stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka

kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na préobie

poderwania ostrym narzedziem powltoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub

szmatka.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w SIWZ.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami

PN-EN 13227:2004 Podtogi drewniane — Lamparkiet z drewna litego

PN-EN 13228:2004 Podiogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego

oraz posadzki deszczutkowe taczone.

PN-EN 13488:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzki mozaikowej.

PN-EN 13489:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzkowe wielowarstwowe.
PN-EN 13629:2004 Podtogi drewniane — Deski scalone z litych elementdéw drewna
lisciastego.

PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13999:2004(U) Podtogi drewniane — Deski podfogowe z drewna iglastego litego
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Rodos 7.0.14 [7603] Strona 2/8
. i Przedmiar !
MIEJSKI ZESPOL SZKOL NR 5 W GORLICACH ‘
Nr . Podstawa  Opis rob6t v : : Jm Tosé
: 01A Przeniesienie drabinek gimnastycznych : :
1~ KNR4-01  Wrykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki wspornikow stalowych
. 0354/15 » o szt 24
2 KNR4-01 Uzupelnienie tynku zwykiego kategorii Il z iaprawy cerhentowo-wapiennej na §cianach o powierzchni otynkowanej
0706/01  jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
: szt 24
'3 KNR4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakow zawiasowyeh w éoianach-OSADZENIE DRABINEK GIMNASTYCZNYCH '
0322/01
(2+2)%6 szt 24
razem szt - 24
-4 KNR4-01 Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni do 1,00m2
1210/04
1,2%3,5%11 m2 46,2
razem m2 46,2§
01B Wymiana oslon grzejnikowych :
5 KNKRB2 Podokienniki, potki nadgrzejnikowe, dlugosdei Im-KALKULACJA INDYWIDUALNA. MIEKKIE OSLONY NA
1201/08  GRZEINIKI O DLUGOSCI 2,7 M KAZDY UMOZLIWIATACE PRZEPLYW CIEPLEGO POWIETRZA
szt &
01C Siatki ochronne na écxanach wzdluznych R
6  Kalkulacja * Siatka ochronna na sc1any i okna mocowana na Lchwytach sta{vch wzdluz boiska
indywidualna
24%2%6 m2 Co
razem  m2 288“
02 Maiowanie sufitu i kratownic
7 KNNR-W3 Zabezpieczenie podldg folia
1013/01
14%24 . m2 336
razem . m2 336
8 KNR-W  Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przesuwne o wysokogei kolumny do 10m '
2-02r97
1609/08 kolumng 7
9 NNRNKBS Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych
1620/01
(14/1,7)-1)*7 1 50,647
kolumna
: 1 ;
: razem kolumna 50,647
10 © KNR 7-12 Czyszczeme reczne przez szczotkowame konstrukql stalowych kratowych od stanu wyjéciowego pow1erzchm Bdo :
010102 trzeciego stopnia czystodci-WSPOLCZYNNIK DO R WG TABELI 9901, A DO OBMIAROW 7 TABELI 9903/5
wraz ze wspotozynnikiom z tabeli 9903/5  14%1 2%7%2 m2 2352
razem m2 ;2
11 . KNR7-12  Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i ematiami ftalowymi konstrukeji stalowych ‘
©0210/02  LratowychWSPOLCZYNNIK DO R WG TABELI 9901, A DO OBMIAROW Z TABELI 9903/5
: m2 2352
12 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
14%24 m2 336
razem  m2 336
13 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzehni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
wywietrzaki  [#4%]#3+1%]%3 m2 15
razem. m2 15
: 03 Malowanie §cian z rusztowai policzonych do wymiany okien E v
14 © KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych seian
1206/05 :
3,2%(14%2424%2)-2,03%1,45%2 m2 237,313
razem m2 237, 313
15 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian
1204/02

9,1%(14¥2+24*2) Cm 6916
-3,2(14%2424%2).2,03%1 45%2  m2 249,087
-(2,7%1,3%16+2,7%1 3%3+8) m -1404

razem m2 ) 302113




Rodos 7.0.14 [7603]

Przedmiar
SWGORUCACH

16 1 KNR7-12  Czyszezenie strumieniowo-$cierne konstrukji stalowych peinosciennych od stanu wyjsciowego powierzehni B do
0110/01  drugiego stopnia czystosci-UWAGA PIASKOWANIE GRZEINIKOW RADIATOROWYCH Z POPRZEDNICH

WARSTW FARBY
0,14%1#2%26%8
razem
17 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw radiatorowych
1212/19 7
18" KNR 4-01 Lakiergwanie jednolrotne stolarki dfzh&io%)vej i szafek o powierzehni ponad 1,0m2-MALOWANIE
1210/09  PRZYSCIENNYCH DRABINEK DO CWICZEN
14%2,95%2+4,5%1 7%
razem
04 Renowacja parkietu :
19 KNR4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych nie zniszezonych
0816/02
14%24
razem
20 - KNR 2-025  Lakierowanie posadzek i parkietdw :
© 1111708
21 'KNR AT-04 Tymczasowe oznakowanie poziome ciggle jezdni tagmg samopizylepng najezdniows 26ltg o szerokodei 12em
¢ 0201/01  prowadzone przy nawierzchni suchej o temperaturze wigkszej niz 5 stopni Celsjusza-ZABEZPIECZENIE
{dopfata 2x) KRAWEDZI LINII TASMAMI SAMOPRZYLEPNYMI-JAKO SZABLONY-OBUSTRONNIE
boisko do koszykowki 28%15 20041 1,3
boisko do siatlowki 18%9 81
boisko do badmintona 13,4%6,1 91,144 :
razem

22 KNR AT-04 Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocg mas
0203/01 chemoutwardzalnych wykonywane sprzetem recznym-LINIT KRAWEDZIOWYCH POSZCZEGOLNYCH
BOISK-PRZED LAKIEROWANIEM PARKIETU-Na bazie tej pozycji sporzadzi¢ kalkulacjs indywidualng

383,444%0,05

05 Wymiana tablic do gry v koszykéwke
23 KNR4-01  Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornikéw stalowych
0354/15
4%2
: razem
24 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kategorii Il na murach, na podiozu z cegiet lub betonowym po
. 0707/03  obsadzonych puszkach, wylacznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach

25 KNR 4-01  Obsadzenie ram, wycféraczek; wsypow staio@ch 0 powncrzchmdoO,SmZ w pod{ozachLECZ UCHWYTOWDO o

0322/04  TABLIC

26 Kalkulacjé MONTAZ TABLIC DO GRY W KOSZYKOWKE
indywidualna

06 Malowani rﬁagazylnu sprzetu sportowego-zapl.ecze ‘
27 | KNR4-01  Zeskrobanie zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2
1202/09 .

sufit  5,9%2,85
$ciany 3,13%(5,9%2+2,85%2)

2 sl eane roboty uzupelnijace pray wykonywaniu tyskéw 2 sichych micszanck fabrycnyéh - sorejen
0502/01  tworzywa powierzehni dcian
sciany-30% - 3,13%(5,9%2+2,85%2)%0,3
raze

29 KNR9-03 Rézne roboty uzupelniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych micszanek fabrycznych - nalozenic i
0502/04 powierzchnie $cian warstwy sczepnej

30 'NNRNKB 7 'Gruntowanie preparatami gruntbujqcymi ATLAS UNI GRUNT powieficfmi poziomych
1134/01

sufit  5,9%2,85

31 NNRNKB 7 Gruntowanie prepa}atami gfuntujqcymi ATLAS UNI GRUNT powxerzchmpozwmych o
¢ 1134/01

razem :

m2

m2

© om2

m2
m2

m2

m2

m2

szt

szt

szt

szt

kpl

m2

§:m2

m2‘ -

m

m2

m2

Strona 3/8

97,9
979

336§
336

336

2113
81
91,144
383,444

19,172
19,172
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Strona 4/8
. . Przedmiar :
MIEJSKI ZESPOL SZKOE NR 5 W GORLICACH
Nr ¢ Podstawa Opis rob6t Jm Tlosé
Sciany  3,13%(5,9%2+2,85%2) m2 54,775
razem ~ m2 54,775
32 - KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
sufit  5,9%2,85 m2 16,815
razem m2 16,315
33 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian
1204/02
ciany 3,13%(5,9%2+2,85%2) m2 54,775
razem  m2 54,775
34 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzehni ponad 1,0m2
1209/06 ;
2,85%1,4%1,75 m2 6,983
razem  m2 6,983
35 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1209/10  1,0m2
1,4%2,05%2,25 m2 6,458
razem  m2 6,458»
: 07 Wykenanie Street Workout z nawierzchnis z piasku, obrzezami oraz fundamentowaniem urzadzen
36 . Kalknlacja Dostawa i montaz laweczki do brzuszkéw=1 szt, pdr@czy réwnolegtych niskich=3szt i wysokich=2 szt, drabinki
indywidualna pionowej=lszt, drabinki poziomej=1 szt, zmijki po podciggania=1szt, drazka pionowego=1szt,stupa rurowego
wysokiego=1szt,kota gimn.=Iszt,poreczy do pompek=2szt, drazkéw do podciggania=Tszt, obrzeza oraz nawierzchnia
z piasku
Lol 1
; 08 Wiata ze stojakami na rowery
37 KNR2-25 Budowa budynkéw dla agregatéw betoniarskich, na stalowych prefabrykowanych stopach fundamentowych, na
0122/01  stupach zelbetowych prefabrykowanych z rusztem z ksztattownikow stalowych i bali drewnianych, szkielet
nadbudowy z rur rusztowaniowych i blach trapezowych-LECZ WIATA NA ROWERY-PRZEZ ANALOGIE
powierzchnia wiaty mieszczgca 20 stanowisk rowerowych=5szy=1,44m x 4 =ok. 6m x 2,3m=13,8 m2 2,3%6 m2 13,8
razem  m2 13,8
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA ,Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pieciu Miejskich

Zespotach Szkét w Gorlicach”

[ Opis rob6t budowlanych i dostaw

Wartosé netto

VAT 23%

Wartosé brutto

{Remont proyszkoinej infrastrultury sportowej w Mieiskim Zespole Szkél Nr 5w
" AGorlicach g : i L :

Przeniesienie drabinek gimnastycznych zamocowanych na Scianach szczytowych budynku
Sali na $ciane wadiluzng 2 cknami; wymiana istniejgcych oston grzejnikowych na
hezpiezne dla uzytkownikdw, montaz siatek ochronnych na Scianach wzdtuznychcelem
zabezpieczenia Scian i okien podczas gier zespolowych

Malowanie sufitu z piyt korytkowych i kratownic dzwigardw opartych na filarkach
migdzyokiennych {czyszczenie reczne, malowanie )

Malowanie Scian {z rusztowan ustawionych do wymiany okien - malowanie farbami
olejnymi i emulsyjnymi, czyszczenie strumieniowo-icierne konstrukcji stalowych

Ipetnosciennych, piaskowanie | malowanie grzejnikéw radiatorowych, lakierowanie stolarkij
drzwiowej i przysiciennych drabinek do éwiczen)

Renowacja parkietu {cyklinowanie, oznakowanie linii krawedziowychposzczegdinych
Iboisk, lakierowanie}

Wymiana 2 sztuk tablic do gry w koszykdwke {wykucie koricdwek wspornikéw stalowych, |
‘Twykonanie tynkdw uzupetniajgcych, obsadzenie nowych uchwytéw do tablic, montai 2
tablic do gry w koszykdwke)

Malowanie magazynu sprzetu sportawego (usuniecie starej farby, roboty uzupetniajgce,
gruntowanie i malowanie farbami olejnymi i emulsyjnymi sufitu i $cian, malowanie
lstolarki drzwiowej)

Razem:




Umowa Nr.........cocevvvivvnnenn.
na wykonanie robé6t budowlanych w Miejskim Zespole Szkot Nr 5
w ramach zadania ,Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury
sportowej w pieciu Miejskich Zespotach Szkét w Gorlicach“

zawarta w dniu ............ w  Gorlicach, pomiedzy: Miastem Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice,
reprezentowanym PrZeZ: ....vcvcvirrrrerererreusesesracrenneseennn
a:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o zaméwienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwient publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz 1579 ze zm.} - zwanej dalej ustawg pzp, zostata zawarta
umowa o tresci nastepujgcej:

Przedmiot umowy
§1
1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robét budowlanych w Miejskim Zespole Szkdt Nr 5 w ramach
zadania ,Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pieciu Miejskich Zespotach Szkoét w Gorlicach®
obejmujgce:

1) Malowanie sufitu z piyt korytkowych farbg emulsyjng oraz malowanie kratownic dzwigardw opartych na
filarkach miedzyokiennych,

2) Malowanie $cian sali gimnastyczne;j,

3) Renowacje parkietu ,

4) Malowanie magazynu sprzetu sportowego,

5) Przeniesienie drabinek zmocowanych na $cianach szczytowych budynku Sali gimnastycznej na $ciane
wzdiuzng z oknami.

6) Wymiane istniejgcych oston grzejnikowych,

7) Montaz siatki na $cianach wzdiuznych,

8) Montaz tablic do koszykdwki mocowanych na scianach, o konstrukcji odchylanej na bok z odciggami.

9) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla ponizsza dokumentacja:

1) Opis przedmiotu zaméwienia — zatgcznik nr 1 do umowy.

2) Szczegodtowa specyfikacja techniczna ~ roboty malarskie — zatgeznik nr 2 do umowy,

3) Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Rusztowania ramowe — zatgcznik nr 3 do umowy,

4) Szczegdlowa specyfikacja techniczna — cyklinowanie parkietu — zat. nr 4 do umowy,

3) Przedmiar robét , jako element pomocniczy opisu przedmiotu umowy, przy czym przedmiar nie stanowi
podstawy do rozliczen pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonaweg ze wzgledu na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia — zatgcznik nr 5 do umowy ; Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje wykonania robét
opisanych w pozycjach nr 36 i 37 przedmiaru.

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu w wyniku ktérego zawarto niniejszg
umowe wraz z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami SIWZ w postepowaniu ~ zatgeznik nr 6 do
umowy.

3. Ewentualne nazwy wiasne, podane w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamowienia sg
nazwami przyktadowymi i winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan do zastosowania. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych,

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z opisem w ust. 1 niniejszej umowy, dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz z nalezytg
starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspéiczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony srodowiska) i normami polskimi,
w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017, poz.
1332 ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspoinymi UE, zgodnie z niniejszg umowa,
zgodnie ze zlozong oferts, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykraczaé poza przedmiot umowy oraz nie
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moga by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlana.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang w ust. 2, nie
wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostajg
kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.

§2

Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy w okolicznosciach okreslonych w art. 144 ustawy pzp.

Kazdorazowa zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie za uprzednig zgoda Zamawiajagcego wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci. ‘

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

z wyjatkiem zmiany o ktdrej mowa w ust 4 pkt 8, kiéra moze by¢ inicjowana wylacznie przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,

ktére moga dotyczy¢:

1) zmiany parametréw charakierystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot

budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

zmiany terminu wykonania umowy,

zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty,

wykonania robot zamiennych,

7) wykonania robét dodatkowych,

8) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone

inicjujgca zmiane zawierajgcego:

1)} opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wpltywu zmiany na termin wykonania umowy,

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) jesli wystepuje zmiana wynagrodzenia — obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszej umowie,

6) jesli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét — projekt zamienny sporzadzony przez autora projekiu ktdrego dotyczy zmiana
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub nie) zmiany pozwolenia
na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej:

a) nadzoru inwestorskiego jesli zostat powofany,
b) Zamawiajgcego.

Whiosek o ktérym mowa w ust. 5 nalezy ziozy¢ niezwtocznie nie pézniej jednak niz w terminie siedmiu dni

od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego koniecznosé zmiany umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione

okolicznosci,

1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robdt budowlanych,

3) zmiana cbowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzgdzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiekiu,

7) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot fub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego lub
innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

8) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

9) wystgpienia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji techniczne] okreslonej
w § 1 ust. 2 umowy warunkow terenu budowy, w szczegolinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

10) dziatania organow administracji [ub gestoréw sieci skutkujgcych niezaleznym od Wykonawcy
wydiuzeniem terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowsg wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

11) zmiany przepiséw prawa,

12) sila wyzsza.
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8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy jezeli zmiana jest
wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce.

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie Na: .....eevveeernnene (dzieh zawarcia umowy)

Termin zakonczenia cato$ci przedmiotu umowy ustala sie na: 27.08.2018 r.

Niezaleznie od okolicznoéci opisanych w § 2 ust. 7 na pisemny wniosek Wykonawcy, sporzadzony zgodnie

z trescig § 2 ust. 5 moze ulec wydiuzeniu termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy okreslony

w ust. 2 rowniez w przypadku: ;

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodéw wystapienia przyczyn technicznych, prawnych lub
organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin
ulega wydtuzeniu:

a. w razie wznowienia robét przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2 — maksymalnie o liczbe dni
w ktorych wykonanie robét stato sie niemozliwe i trwato zawieszenie robot,

b. w razie wznowienia robét po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 ~ o liczbe dni jakie pozostaty od
daty zawieszenia do terminu zakoriczenia realizacji umowy o ktérym mowa w ust. 2, liczong od
dnia wznowienia robdt budowlanych.

2) dziatania sity wyzszej;, termin moze ulec wydiuzeniu maksymalnie o liczbe dni dziatania sity wyzszej
lub usuniecia skutkdw jej dziatania uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét; termin moze ulec wydtuzeniu maksymalnie o liczbe
dni w ktorych wykonywanie robét stafo sie niemozliwe.

4. Zawieszenie robdt moze nastgpi¢ wylgcznie przez Zamawiajgcego w razie stwierdzenia obiektywnej,
niezaleznej od Wykonawcy przeszkody, uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy. Zawieszenia
rob6t Zamawiajgcy dokonuje na pismie pod rygorem niewaznosci, wskazujgc przyczyne zawieszenia.
Zawieszenie robot moze nastgpi¢ réwniez na podstawie decyzji wtasciwych organow sprawujgcych nadzoér
nad realizacjg przedmiotu umowy, w ramach wykonywanych przez siebie kompetencii.

5. Wydiuzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia realizacji zaméwienia réwniez w przypadku realizacji
dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, wowczas termin przediuza
sie o ilos¢ dni stwierdzonych w protokole koniecznosci.

6. Wydituzeniu moze ulegac termin zakorczenia realizacji zamowienia rowniez w przypadku przediuzenia
procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczgc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty. W takim przypadku strony moga przesungé termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 -
dniowego okresu liczonego od daty ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania umowy.

7. Postanowienia §16 stosuje sie do terminéw zmienionych odpowiednio.
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Obowigzki stron
§4

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

§5
Zamawiajgcy powota nadzér inwestorski o czym pisemnie zawiadomi Wykonawce. Prawa i obowigzki nadzoru
inwestorskiego okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a podmiotem petnigcym nadzér inwestorski.

§6
1. Wykonawca o$wiadcza, iz przy realizacji zaméwienia beda bra¢ udziat osoby posiadajace odpowiednie
umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
2. Wykonawca ustanawia kluczowego specjaliste - kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, w osobie: Pan/Pani : .....ccccvvcenveecreninncennns
3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane na stanowisku kluczowego specjalisty o ktérym mowa
w ust. 2 w przypadku:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
2) niewywigzywania sie kluczowego specjalisty z obowigzkdw wynikajgcych z umowy,
3) Jezeli zmiana kluczowego specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji z pracy u Wykonawcy itp.),
4) utraty przez kluczowego specjaliste uprawnien do wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa,.
4. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze kierownik budowy
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.
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W przypadku zmiany danego kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spetnia¢é wymagania
okreslone dla kluczowego specjalisty w specjalnosci zmienianego kluczowego specjalisty w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
W razie zajscia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kluczowego
specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
W okresie wykonywania umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu kluczowemu specjalicie wymienionemu
w ust. 2 na nastepujgcych warunkach:
1) terminy urlopéw zostang uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé terminy urlopow kluczowego specjalisty oraz zaproponowac
osobe zastepujgca z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
3) wszystkie osoby zastepujace kluczowego specjaliste wymienionego w ust. 2 w okresie urlopu muszg
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
Do osob zastepujgcych kluczowego specjaliste  wymienionego w ust. 2 znajduje odpowiednie
zastosowanie tresé ust. 5.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru
koncowego, osoby kidre bedg swiadczyly prace u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami” zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne na placu budowy w
szczegbinosci w zakresie zawodu pracownik robét ogdinobudowlanych z wylgczeniem przypadkdéw w
ktorych dany rodzaj pracy moze by¢ wykonywany na podstawie innych przepisdw prawa.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg oscby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnicnej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
W frakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, kitérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o ktdrym mowa
w ust. 10 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ sporzgdzona z zachowaniem zasad zapewniajgcych ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY (UE) 2018/879 z dnia 27 kwisinia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 85/48/WE (ogélne rozporzadzenie ¢ ochronie danveh) oraz ustawy z dnig 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 poz. 1000) — zwanego dalej] RODO, w szczegdinosel bez
adresdw, nr PESEL | adresdw pracownikdw. informacie takie jakl imiona, nazwiska, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etalu powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania. W zwigzku z
fakiem, iz umowa o prace moze zawierad rdwniez inng dane, kidre podlegajg anonimizacji kazda umowa
powinna zostad przeanalizowana przez skiadajacego pod kalem przepisdow wskazanych powyiel
Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostgpnianych w zwigzku z realizacly
Umowy.
Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce i podwykonawcow
z osobami o ktérych mowa w ust. 9 w terminie okreslonym w ust. 11 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy lub naliczenia kary
umownej o ktérej mowa w § 16 ust. 2 lit. g.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw ¢ ochronie danych
osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy roboty bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw. Pracownicy wykonujacy roboty na
wysokosciach zobowigzani sg posiadaé uprawnienie do prac na wysoko$ciach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:
1) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdt;
2)na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, w szczegolnosci rozwigzania
stosunku pracy z pracownikiem;
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Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku
dokonania takiej zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia
wymagania okreslone w SIWZ oraz postanowienia umowy. Przepis ustepéw 9-16 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikdéw wykonujgcych roboty
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca oswiadcza, 2e jako administraior danych osobowych wypelni obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio
fub posrednio pozyska w celu realizacji postanowien ninigjszego paragrafu umowy.

§7

Zamawiajgcy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

~No

§8

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia

znajdujgcego sig¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa - w szczegolnosci

w zakresie zabezpieczenia przed wstepem na teren prowadzenia prac oséb trzecich - oraz zapewni¢

warunki bhp w trakcie realizacji umowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,

odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

Zamawiajacy nie pokrywa kosztow:

1) robét geodezyjnych,

2) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,

3) zuzycia wody i energii niezaleznie od jej postaci,

4) wykonania drég dojazdowych,

5) opfat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

6) wszelkich roszczen oséb trzecich w stosunku do prowadzonych robdt — a w szczegélnosci
doprowadzenia terenu oraz nieruchomosci sgsiednich do stanu pierwotnego, jak réwniez naprawy
wszelkich szkéd mogacych powsta¢ na mieniu i osobie oséb trzecich, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

jesli wystapig w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunkéw bhp w trakcie realizacji umowy.

Za wypadki zaistniate w trakcie wykonywania czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy dotyczgce

0s6b realizujgcych umowe ze strony Wykonawcy lub 0s6b trzecich, ponosi on wytaczng odpowiedzialnosé.

§9
Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych podiegajacych wbudowaniu
w przedmiot umowy oraz o$wiadcza, ze nie sg one obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich w tym
nie sg przedmiotem zastawu, przewtaszczenia lub innej czynno$ci ograniczajgcej korzystanie z nich, jak
réwniez nie sg przedmiotem jakichkolwiek postepowar zmierzajacych w szczegdinosci do ich wydania bagdz
postepowan egzekucyinych.
Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
na zgdanie przez Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
Badania o ktérych mowa w ust. 4, wynikajgce z obowiazujgcych norm i przepiséw oraz warunkéow
technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.



6. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest te badania przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy, badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa to koszty badar dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badar wykazg ze materialy badZ wykonane roboty sg zgodne
z umowg to koszty tych badarn ponosi Zamawiajacy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje potencjatem ludzkim, pozwalajacym na prawidiowe | terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

§10

Niezaleznie do obowigzkéw wymienionych w § 8 i 9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do
stanu poprzedniego — na koszt Wykonawcy.

2) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, nieruchomosci lub ich czesci, badz urzadzen
I innych ruchomosci nie bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

3) Oczyszczenia oraz posegregowania materiatu rozbidrkowego wg asortymentu, podania iloci materiatu
rozbidrkowego ktory zostanie odzyskany przy realizacji umowy — jesli takowy bedzie wystepowat.

4) Podania Zamawiajgcemu ilosci materiatu rozbiorkowego, ustalonej zgodnie z pkt 3, a w szczegoinosci
llosci materiatu ktory moze zosta¢ przez Zamawiajacego ponownie wykorzystany lub wbudowany, wg
asortymentu — jesli takowy bedzie wystepowat.

9) Przewiezienia na koszt Wykonawcy i protokolarnego przekazania materiatu rozbiérkowego o ktorym mowa
w pkt 4 — jesli takowy bedzie wystepowat, do siedziby Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Gorlicach,
ul. Tadeusza Kosciuszki 92A, 38 — 300 Gorlice.

6) Unieszkodliwienia materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie; Wykonawca staje sie posiadaczem odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

7) Ubezpieczenia wykonywanych robot budowlanych obejmujgcego szkody rzeczowe i osobowe oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowa na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy
okreslone w § 13 ust. 2 przez okres od dnia przekazania placu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze zgda¢ okazania mu stosownej polisy. W razie
wygasniecia polisy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia w sposob gwarantujacy ciggtos¢ ochrony w trakcie wykonywania umowy.

8) W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia.

9) Wykonawca zapewni bezpieczne przejécia piesze i dojazd uzytkownikom posesiji zlokalizowanych przy
przedmiotowym terenie budowy oraz stuzbom komunalnym.

10) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i do$wiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy i uniknaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen whniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakidcenia czy szkody.

11) W razie niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek z obowigzkéw, wynikajacych z § 8 i 10 ninigjszej
umowy, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania tych czynnosci we wiasnym zakresie lub przez podmiot
trzeci, na koszt Wykonawcy. Kwota obcigzajaca Wykonawce z tytutu wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym moze podlega¢ potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa w § 13
ust. 2 lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do wspéipracy z powolanym przez Zamawiajgcego inspektorem nadzoru
i wykonywania jego polecen w zakresie jego uprawnien.

Podwykonawstwo
§ 11
1. Wykonawca zamierza powierzy¢ nastgpujgcym podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamowienia:



10.

1.

12.

(w razie niezgfoszenia podwykonawcow | czedci zamowienia ktdére Wykonawca zamierza powierzy¢é tym

podwykonawcom wraz z ofertg powyzszy ust. 1 bedzie miat brzmienie nastepujgce:

1. Wykonawca w ofercie na podstawie ktdrej zawarfo ninigjszg umowe nie wskazal podwykonawcdw i czesci

zamowienia ktore zamierza powierzy¢ tym podwykonawcom).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kitérg zamierza zawrzeé

w trakcie realizacji zaméwienia, a takze kazdego projekiu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treSci zgodnej z projektem.

Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami:

1) zawieraty termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamdwienia w szczegoéinosci w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii i wymagah co do urzgdzen i materiatdw przewidzianych w dokumentach
stanowigcych opis przedmioctu zaméwienia wskazanych w § 1 umowy,

3) zawieraly wynagrodzenie pcdwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng warto$¢ umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ofrzymania zmian umowy

o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sag roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie

pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo kiérej

przedmiotem s3 roboty budowlane lub sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni uwazane bedzie za akceptacje projekiu umowy lub odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajgcemu

poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedkiadania

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,

ktdrych przedmiotem sg dostawy [ub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz wartos¢ poszczegdlnej umowy na

dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna 50.000 PLN bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania zmian

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca winien dokonaé zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapitaty wynagrodzenia

podwykonawcy na termin nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réwniez dowdd dokonania na rzecz

Podwykonawcy (Podwykonawcéw) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych fakturami, ktorych

termin wymagalnosci juz uptyngt. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza sie rowniez pisemne

o$wiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcow), ze jego (ich) wymagalne roszczenia wzgledem

Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy kiéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy
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lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy wezwie pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Wykonawca moze zglosic uwagi dotyczgce
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia doreczenia informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag o kiérych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pedwykonawcy,

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ podwykonawce jednakze
jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania speinienia warunkdw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

17. Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania [ub odpowiedzialno$ci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane
przez pracownikéw/zleceniobiorcow podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien
dopuscili sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

Odbiory
§12

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
2) odbior koricowy, dokonywany po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy,
3) odbior pogwarancyjny, po uptywie terminu udzielonej na mocy niniejszej umowy gwarancji.

2. Odbioru robét o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru robdt o kidrych mowa w ust. 1 pkt 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiér robét o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 nastepuje wpisem do dziennika budowy.

4. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgfosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowosé do
odbioru koncowego. Wykonawca uprawniony jest do zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego po
dokonaniu przez Inspektora nadzoru wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru.

5. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu skompletowane dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci protokoty odbioru robot, o kiérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz przeprowadzone
z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, zatwierdzone przez kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiascicieli mediow, na ktérych prowadzone byly préby.
Wykonawca w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru przekaze Zamawiajgcemu rowniez niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane.

6. W razie niedostarczenia kompletu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wzywa Wykonawce
do uzupetienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu odbioru koricowego, do czasu
otrzymania brakujacych dokumentow.

7. Zamawiajgcy - z zastrzezeniem okolicznosci o ktorych mowa w ust. 6 - wyznaczy termin odbioru
koricowego niezwiocznie, wyznaczajac termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajgcy nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 4, zawiadamiajgc o tym
terminie Wykonawce.

8. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku tej czynnosci.

9. Jezeli bezusterkowy odbiér koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad, uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

z umowy od daty gotowosci do odbioru.

.Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w ust. 7 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu
odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia wszelkich wymogow
o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego
komisje, w skiad ktérej wehodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.

Przystgpienie do odbioru, o kiérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym ustepie protokdt sporzadzony
przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzadzenia faktury i Zzgdania zaptaty.

.W przypadku o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze speinieniem zobowigzania

wynikajgcego z umowy, po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego oswiadczenia

0 zgtoszeniu gotowosci do odbioru,

W ftrakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niegc upowazniony uprawniony jest do

dokonywania przeglgdow gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przeglgdzie gwarancyjnym

Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce. Niestawiennictwo

Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania.

Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjny odbiér robdt w ostatnim miesigeu przed uptywem terminu gwaranciji

ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu ustalenia

stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu gwarancji.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie pisemny protokét. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje

dokonania odbioru pogwarancyjnego.

W razie stwierdzenia w tracie odbioru pogwarancyjnego nadajgcych sie do usunigcia wad catosci lub

czesci przedmiotu umowy okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementow objetych naprawg

lub wymiana, na warunkach okre$lonych w § 15 ust. 12. '

W razie wydituzenia okresu gwarancji w odniesieniu do catosci lub czesci przedmiotu umowy, zgodnie

z trescig § 15 ust. 12 lub ust. 16 powyzej, zapisy ust. 13 - 16 stosuje sie odpowiednio do elementdw

przedmiotu umowy objetych wydiuzong gwarancja.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdiowe w sprawie procedury odbiordw, o ktérych mowa

wust. 1 pkt2i3:

1) Odbioru dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. W razie powstania rozbieznosci
co do prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy strony mogg skorzystaé z opinii wybranego wspdinie
rzeczoznawcy. Koszty rzeczoznawcy ponosi strona, ktorej stanowisko zostalo uznane za
nieuzasadnione.

2) W czynnosciach odbioru uczestniczg kierownicy budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,
a takze przedstawiciele Zamawiajgcego oraz inne osoby, ktdrych udziat jest uzasadniony na mocy
odpowiednich regulacji, w tym przepiséw wewnetrznych Zamawiajgcego i zawartych przez niego uméw.

3) Odbiér moze by¢ potgczony z przekazaniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy do eksploatacji
(do uzytkowania) wiasciwemu podmiotowi,

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia, stosujac

odpowiednio zapisy ust. 2.

5) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo obniza

wynagrodzenie, uzyskujgc uprawnienie do zlecenia usuniecia wad samodzielnie przez osobe trzecig
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Uczestniczacy w pracach komisji odbiorowej pracownicy Zamawiajgcego, ¢ ile wyrazg wspéing
zgode, majg prawo samodzielnego zakwalifikowania calosci lub czesci stwierdzonych wad, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, jako nieistotnych, o ile nie wplywajg na mozliwosé korzystania
Z przedmiotu umowy. Stwierdzenie wad nieistotnych, o kidérych mowa powyzej, nie wstrzymuje
mozliwosci dokonania odbioru przedmiotu umowy jako bezusterkowego od dnia zgloszenia gotowosci
do odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu nie dituzszego niz 14 dni na
usuniecie stwierdzonych uchybien.

b) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i jakosciowe] na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwac¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

¢) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstgpi od odbioru
zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodnosci z jej treSciag, w terminie okreslonym
pisemnie przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego:

- przy odbiorze koficowym do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do
przystapienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na
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koszt i ryzyko Wykonawcy.
- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia wykonania czynnosci okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) W razie wezwania w toku czynnosci odbiorowych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, nieprzystgpienie przez Wykonawce do tych czynnosci w terminie okreslonym pisemnie
przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego:

- przy odbiorze koricowym do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do

przystapienia Wykonawcy do wykonania rob6t oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia wykonania czynnosci okreslonych w zdaniu

poprzedzajgcym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
0 usunieciu wad o ktorych mowa w pkt 5 lit a powyzej, w celu podjecia czynnosci odbiorowych. Do odbioru
lub odbioréw dokonywanych po usunigciu stwierdzonych wad zapisy ust. 7 - 11 i ust. 17 stosuje sie
odpowiednio.

Wynagrodzenie
§13 ;

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie za catos¢ przedmiotu umowy wyraza sie kwotg netto: ................ , podatek VAT wg.
stawki ... % . ... zt, kwota brutto: ......ccoeeunee zb (stownie 2 e
00/100),

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za calo$¢ przedmiotu umowy przedstawione w ust. 2

uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne optaty

i koszty zwigzane z wykonywaniem robét oraz wszelkie sktadniki niezbedne do prawidiowego wykonania

umowy.

Zapfata bedzie dokonana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze wystawione;
zgodnie z tresciag § 14.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego suma platnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.

2) robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych fgczna wartosé réwniez przekracza 15% ceny brutto za
catos¢ przedmiotu zaméwienia o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

3) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot budowlanych.

Wartos¢ zmian o ktérych mowa w ust. 7 ktorg ustala sie:

1) na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia
okreSlonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile zostat ziozony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, przed podpisaniem umowy,

2) w przypadku braku kosztorysu oferfowego - na podstawie sporzadzonego lub zatwierdzonego przez
Zamawigjgcego lub inspektora nadzoru - o ile zostal powotany - kosziorysu, sporzadzonego na
podstawie érednich cen jednostkowych opublikowanych w  specjalistycznych wydawnictwach |
biuletynach dla wojewodztwa malopolskiege aktualnych w miesigeu, w kidrym kalkulacia jest
sporzadzana,

W przypadku odmowy przez Wykonawce zawarcia aneksu, obejmujgcego zmiane wynagrodzenia w

zwigzku z rezygnacijg przez Zamawiajgcego z wykonania czescl roboét, zmiana umowy nastepuje w formie

pisemnego o$wiadczenia zamawiajgoego | nie wymaga dla swojej waznosci sporzadzenia aneksu do

LUMOowY.

§14
Strony postanawiajg ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obedzie sie jedng fakturg za
wykonane i odebrane roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 w kwocie brutto o ktérej mowa w § 13 ust.
2.
Nabywca ~ Miasto Gorlice , 38-300 Gorlice, Rynek 2 (NIP 738-21-25-507); Odbiorca — Urzad Miejski
w Gorlicach , 38-300 Gorlice, Rynek 2.
Podstawe wystawienia danej faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego stwierdzajacy
wykonanie przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach wykonywania przedmiotu umowy wystapig podwykonawcy, podstawe dokonania wypfaty
wynagrodzenia stanowi¢ bedzie dodatkowo dostarczenie zamawiajacemu wraz z dokumentem o ktérym
mowa w ust. 3 oswiadczenia podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawce ptatnosci za realizacje
danego czesciowego zakresu zamdwienia.
Platnik zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy:



a) w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidiowo wystawionej faktury wraz z dokumentem
rozliczeniowym o ktérym mowa w ust. 3.
b) w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty podwykonawcy wynagrodzenie pomnigjszone zostanie
o kwoty nalezne podwykonawcom, po wyczerpaniu procedur opisanych w § 11 ust. 12-15 umowy.

6. Przedlozenie przez Wykonawce faktury bez wymienionych wyzej wymaganych dokumentéw lub
nieprawidtowo wystawionej faktury skutkowaé bedzie jej zwrotem do Wykonawcy nie powodujgc skutkéw
wobec Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci nie dajgc prawa do naliczania odsetek za opdznienie

Gwarancja i rekojmia
§15

1. Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy liczgc od daty zakonczenia realizacii catosci przedmiotu umowy,
wraz ze sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego.

(zostanie wpisana liczba miesigcy w zaleznoséci od liczby zaoferowansj przez Wykonaweg w ofercig)

2. Termin rekojmi za wady fizyczne wynoszgey 60 miesiecy ustala sie na podstawie przepiséw Kodeksu
cywilnego, liczac od daty zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy, wraz ze sporzgdzeniem
protokoty ocdbioru koncowego.

3. Gwarancja obejmuje roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgadzenia zawarte w przedmiocie
umowy.

4. W przypadku, gdy z przedmiotu umowy bedzie korzystat jako zarzadca lub posiadacz na innej podstawie
prawnej inny podmiot niz Zamawiajgcy lub- jeden z Zamawiajgcych (zwany dalej Uzytkownikiem),
Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad oraz wykonywania wszelkich
uprawnien z tytulu gwarancji, opisanych w niniejszej umowie. Upowaznienie przywotane powyzej nie
wytgcza mozliwosci samodzielnego dziatania Zamawiajgcego, a w szczegolnosci Miasta Gorlice. Strony
zgodnie ustalaja, ze niezaleznie od podmiotu dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego w ramach udzielonej
gwarancji, Miasto Gorlice, bedzie informowane o kazdym zgtoszeniu wady oraz otrzymywac bedzie do
wiadomosci wszelkie o$wiadczenia stron zwigzane z realizacjg uprawnien gwarancyjnych.

5. Wykonawca os$wiadcza Ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzgdzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiekiu.

6. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy lub Uzytkownik dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, lub pisemnie
zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt zgioszong wade w terminie okreslonym w ust. 8
fust 9.

8. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidiowg eksploatacje lub powodujgcyg
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pozniej niz
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 8 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy
termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 8 i 9.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot, zgodnie
z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg zastepczym lub na podstawie wiasnego kosztorysu
powykonawczegdo.

12. W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw przedmiotu umowy termin
gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

13. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgloszonych wad
o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego. W razie wystgpienia co najmniej dwukrotnie wady
tego samego elementu, uzytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowigzanym jest do
wymiany wadliwego elementu na nowy niezaleznie od mozliwosci naprawy tego elementu. W razie
wystgpienia co najmniej dwukrotnie wady wykonawczej tego samego rodzaju, Wykonawca moze zostac
zobowigzany w wezwaniu do usuniecia wady do wymiany na nowy catosci lub czesci przedmiotu umowy.

14. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego lub Uzytkownika - jezeli sktadat zawiadomienie o usterce.

15. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzgdzenia, instalacje,
systemy itp., co do kidérych producent/dostawca zgda odpiatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwaranciji.
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16.

17.

Jesli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzgdzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancii
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwaranciji.
Jezeli Wykonawca przewiduje wydanie dokumentu okreslajgcego warunki gwarancji, takiego jak odrebna
karta gwarancyjna lub instrukcja obstugi wykonanego przedmiotu umowy, zobowigzany jest do wydania
przedmiotowego dokumentu w dacie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, celem weryfikacji przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powolywania sie na taki dokument w razie jego przekazania
w okresie p6zniejszym. Dokument o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moze ograniczac sposobu
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami wynikajgcymi
z dokumentacji projektowej, a zapisy naruszajace ten zakaz pozostajg bezskuteczne wobec
Zamawiajgcego.

Kary umowne

§ 16

Strony postanawiajag, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne:

a) za opbznienie w wykonaniu calosci przedmiotu zamoéwienia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 2
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za cato$é przedmiotu umowy okreslonego
w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, do wymiaru 180 dni opdinienia.

b) za opoznienie w usuwaniu wad robot wykonanych w ramach niniejszej umowy w okresie
udzielonej gwarancji, w terminach wynikajgcych z § 15 ust. 8 i 9 lub w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zgodnie z § 15 ust. 10 - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia wykonawcy brutto za
cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust 2 za kazdy dzied opdznienia liczonego od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, do wymiaru 180 dni opdinienia.

c) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za calosc
przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy przypadek naruszenia,

e) za nieprzediozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
catosé przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoéci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
przypadek naruszenia,

g) za nieprzediozenie wykazoéw lub kopii uméw o ktérych mowa w § 6 ust. 10 11 w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
przypadek naruszenia,

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktdre odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 13 ust. 2,

i) za opOznienie w usunieciu nieistotnych usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych,
zgodnie z § 12 ust. 18 pkt 5 lit a zd. 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia wykonawcy brutto za
catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust 2 za kazdy dzien opoznienia liczonego od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, do wyrmiaru 90 dni opdZniania.

2) Wykonawca moze naliczyé Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia wykonania robot,
z wyjatkiem sytuacji za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, tio wyrmiary 30 dni zwioki

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony, do
wymiary 30 dni zwiok,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjgtkiem
okolicznosci za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$é przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze poprzez podpisanie niniejszej umowy wyrazit zgodg na potrgcenie kwoty

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu wykonania niniejszej
umowy.



§17

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogéinych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy
§18

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego oraz wskazanych
w niniejszej umowie, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

1

2)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujgcych przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca zakoriczy lub zawiesi prowadzenie dziatalnosci gospodarczej albo przystgpi do
procedury likwidacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczgt realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo
wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 5 dni,

f) Wykonawca odmawia przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej o kiorej mowa
w §10 pkt 7 niniejszej umowy lub Zamawiajacy powezmie wiedze o braku stosownego
ubezpieczenia Wykonawcy,

g) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania warunkéw udziatu
w postepowaniu o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, jesli Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
realizowanego na podstawie niniejszej umowy, '

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczgc od dnia stwierdzenia

okolicznosci o ktérych mowa w lit. b—g.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy bezzasadnie odmawia wydania placu budowy lub bez uzasadnionej przyczyny
odmawia wydania terenu do realizacji przedmiotu umowy,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwang realizacje przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych,

5) Woykonawca niezwiocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, chyba ze Zamawiajgcy oswiadczy, ze urzadzenia te
przejmuje,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wartosci czesci przedmiotu umowy ktéra
zostata prawidiowo wykonana do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob uzasadnionych kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Zamawiajgcy nie zadecyduje o przejeciu tych obiektdw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy.

Postanowienia kornncowe
§19



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgoych z ninigjsze] umowy.

§ 20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia
na droge sgdowa.

5. Do rozpatrzenia sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwy jest sgd dla siedziby
Zamawiajgcego.

§21

Integralng czescig niniejszej umowy sg zalgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

8)

Opis przedmiotu zamoéwienia — zatgeznik nr 1 do umowy.

Szezegoiowa specyfikacja techniczna — roboty malarskie — zalgeznik nr 2 do umowy,
Szezegblowa specyfikacja techniczna — Rusztowania ramowe — zatgeznik nr 3 do umowy,
Szezegdlowa specyfikacja techniczna — cyklinowanie parkietu — zat. nr 4 do umowy,

Przedmiar robot |, jako element pomocniczy opisu przedmiotu umowy, przy czym przedmiar nie
stanowi podstawy do rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg ze wzgledu na
ryczattowy charakter wynagrodzenia — zalgcznik nr 5 do umowy ; Przedmiot niniejszej umowy
nie obejmuje wykonania robét opisanych w pozycjach nr 36 | 37 przedmiaru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu w wyniku ktdrego zawarto
niniejszg umowe wraz z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami SIWZ w postepowaniu —
zatgeznik nr 6 do umowy.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

§23

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

14




zatl. nr 8 do SIWZ

Druk ,,OFERTA”

pieczeé wykonawcy

OFERTA

Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zaméwien
Publicznych, na stronie internetowej Urzedu Miasta Gorlice, oraz wywieszonym na tablicy ogtoszer
w siedzibie zamawiajgcego,

(REGON, NIP, nr telffaksu, e-mail)

skiada oferte na: i
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W MIEJSKIM ZESPOLE SZKOL NR 5 W RAMACH
ZADANIA ,,POPRAWA STANU PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W PIECIU
MIEJSKICH ZESPOLACH SZKOL W GORLICACH”- POSTEPOWANIE NR OR-H1.271.2.20.2018

1. 1. Kryterium - cena

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w catosci za cene:

WartOSE N0 ....ccvorvcrnnnninreesssesrsiesnscesenrsessessenonse zk.

podatek VAT ........ B | PR zi.

cena brutto ......cccomerersevcensaces ensmsssnsasssesnensanasenass zh

(SHOWNIRI.....ec s scssss s s e sessr s sssssessese e srasesssssenaseenansenssasereneseesessssnsas sesmensmes )

1.2. Kryterium ~ okres gwarancji

Na wykonany pfzedmiot zaméwienia udzielamy ................... miesiecy gwarancji
liczac od daty odbioru koticowego.



(Wykonawca zobowigzany jest podaé w ofercie okres gwarancji, jaki udzieli na
wykonany przedmiot zaméwienia w miesiacach, liczac od daty odbioru koricowego.
Okres gwarancji nalezy podaé w pefnych miesiacach.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy, natomiast maksymainy punktowany
okres gwarancji wynosi 60 miesigcy.

Zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji nizszego niz 36 miesiecy spowoduje
odrzucenie oferty, ktérej tresé nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia,

2, Informujemy, ze wybor oferty:
~ nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towaréw i ustug.
~ bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie
dotyczyt ... .. Objetych przedmiotem zaméwienia o wartosci
netto .........cocei L ¥

*(Wpisa¢ nazwe /rodzaj towaru Ilub ustugi, ktére bedg prowadzity do powstania
u Zamawigjgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od fowaréw
I ustug oraz warto$¢ netto lub jesli nie dotyczy skreslic),

3. Oswiadczamy, ze nalezymy do malych lub $rednich przedsiebiorcow: TAK / NIE*

*(skreslic odpowiedZ ktéra nie dotyczy, zgodnie z definicia MSP zawartg w Zataczniku | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r '

Uwaga:

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktorych roczny obrdt nie przekracza
50 miliondw EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.)

4.  Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z przedmiotem zaméwienia i warunkami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzezen, w szczegélnosci nie wnosimy zastrzezern do terminu wykonania zamowienia
i warunkow ptatnosci okreslonych we wzorze umowy.

5.  Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na czas podany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. Wadium:
a) wadium w wysokosGi .................. zt. zostato wniesione w dniu ................... w formie
............................................. (potwierdzenie wniesienia zatgczyé do oferty)
b) upowazniam Zamawiajacego, aby dokonat zwrotu whniesionego wadium na konto

........................................................................................ (nalezy podaé nazwe banku i numer konta
- dotyczy formy pienieznej)

7. Oswiadczamy, ze jezeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowigzujemy sig do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.



8.  Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO' wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Ilub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w ninigjszym
postepowaniu - jezeli dotyczy.

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

Integraing czes¢ oferty stanowig zataczniki:

miejscowosé, data pieczed i podpisy oséb uprawnionych do
zaciggania zobowigzari w imieniu wykonawcy
(wskazanych w dokumencie uprawniajacym
do wystepowania w obrocie prawnym
lub posiadajgcych peinomocnictwo)



zat. nr 9 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

o ktorym mowa w art. 25a ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 22017, poz. 1579 ze zm.)

dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W MIEJSKIM ZESPOLE
SZKOL NR 5 W RAMACH ZADANIA ,,POPRAWA STANU
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W PIECIU
MIEJSKICH ZESPOLACH SZKOL W GORLICACH”

1. OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA

1) Os$wiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz 1579 ze zm.).

2) (Wypetnié, jezeli dotyczy, jezeli nie dotyczy, niniejszy punkt skreslié¢ lub wpisaé , nie dotyczy”)
Oswiadczam(y), ze zachodza w stosunku do nas/mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............ceee... ustawy Prawo zaméwieri publicznych (podaé majgca
zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Prawo zaméwien publicznych). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 tejze ustawy, podjatem nastepujace Srodki

2. OSWIADCZENIE O SPELNIANIU PRZEZ WYKONAWCE  WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU
Oswiadczam(y), ze speiniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
okreslone przez Zamawiajacego:

1) przy realizacji zaméwienia bede/bedziemy dysponowaé kierownikiem budowy: osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.



3. INFORMACJA DOTYCZACA INNYCH PODMIOTOW, NA ZASOBY KTORYCH, POWOLUJE SIE
WYKONAWCA
(Wypetni¢, jezeli dotyczy, jezeli nie dotyczy, niniejszy ustep skresli¢ lub wpisaé ,,nie dotyczy”)

1) Informuje/Informujemy, ze w celu wykazania speinienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajgcego, polegam(y) na zasobach nastepujacego podmiotu:
=) OO

2) Oswiadczam(y), ze podmiotly na zasoby ktorych powoluje/powotujemy si¢ w niniejszym
postepowaniu nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz 1579 ze zm.).

4. INFORMACJA DOTYCZACA PODWYKONAWCOW

1) Informuje/Informujemy, ze ustugi objete zamoéwieniem zamierzamy wykonag:
a) bez udziatu podwykonawcow,
b) czesciowo przy udziale podwykonawcéw (w tym przypadku nalezy okredli¢ czesci zaméwienia,
ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom | podania o ile jest to
wiadome Wykonawcy, proponowanych podwykonawcow).

2) Oswiadczam(y), ze podwykonawcy nie bedacy podmiotami na ktérego zasoby powoluje sie
Wykonawca w niniejszym postepowaniu nie podlegaja wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz 1579 ze zm.).

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam(y), ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

" (migjscowosc, date) pieczed i podpisy upowaznionych
przedstawicieli wykonawcy
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zat. nr 11 do SIWZ

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W MIEJSKIM ZESPOLE SZKOL NR 5 W RAMACH ZADANIA
»POPRAWA STANU PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W PIECIU MIEJSKICH
ZESPOLACH SZKOt W GORLICACH?”

Zobowiazanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia

Podmiot udostepniajacy niezbedne zasoby:

(nazwapodmlotu,adrespodm|otu)

OSWIADCZAM (Y), ZE:
Stosownie do tresci art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (. Dz.U. z 2017r,,
poz. 1579 ze zm.), zobowiazuje(my) sie do oddania Wykonawcy (nazwa adres wykonawcy):

do dyspozycji zasobéw, na potrzeby realizacji zaméwienia:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W MIEJSKIM ZESPOLE SZKOL NR 5 W RAMACH ZADANIA
,POPRAWA STANU PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W PIECIU MIEJSKICH
ZESPOLACH SZKOt. W GORLICACH”

Zakres dostgpnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu:

Sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego:

Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego:

Podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, realizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

miejscowosé, data pieczec i podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
pedmiotu udostepniajgcego niezbedne zasoby

miejscowosd, data pieczgc i podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniajacym
do wystepowania w obrocie prawnym
lub posiadajgcych pefnomocnictwo)

UWAGA: w przypadku udostepnienia réznych zasobéw przez rézne podmioty, wymagane jest zfozenie
odrebnych zatgcznikéw podpisanych odpowiednio przez podmiot(y) udostepniajace wiasciwe zasoby.



zat. nr 12 do SIWZ

Oswiadczenie
o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)".

(nazw, adres, piecze¢ Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych w Miejskim
Zespole Szkét nr 5 w ramach zadania sPoprawa stanu przyszkolnej infrastruktury
sportowej w pieciu miejskich zespotach szkét w Gorlicach” — postepowanie nr OR-
1.271.2.20.2018, o$wiadczam zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), ze:

1. nie naleze do tej samej grupy kapitatowej z innymi Wykonawcami, ktérzy ziozyli
odrgbne oferty w niniejszym postepowaniu 2.

2. naleze do tej samej grupy kapitatowej z innymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne
oferty w niniejszym postepowaniu ?,

Lp. | Nazwa podmiotu Adres

migjscowosé, data piecze¢ i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
(wskazanych w dokumencie uprawniajacym
do wystgpowania w obrocie prawnym
lub posiadajqcych peinomocnictwo)

Tw przypadku oferty wspélnej oéwiadczenie skiada kazdy z Wykonawcéw
niepotrzebne skresli¢

UWAGA: Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu przedmiotowe o$wiadczenie w_terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktoérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (ti. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).




