wzér umowy - zaf. nr 13 do SIWZ

Umowa Nr ....ccccnviiiiineiiiesnnnnnnnn ,
na przebudowe stalowej, linowej kfadki nad rzeka Ropa w ramach
projektu ,,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego
w Gorlicach”

zawarta W dnil ..ocueosesscessenmsanne w Gorlicach, pomiedzy:
Miastem Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg®

W rezultacie ‘dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o zamowienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz 1579) - zwanej dalej ustawa pzp, zostata zawarta umowa
o tresci nastepujace;j:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie stalowej, linowej kiadki nad
rzekg Ropg w ramach projektu ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechorskiego w Gorlicach” -
wspoifinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Matopolskiego na lata 2014 -

2020, O$ Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Dziatanie 6.1. Rozwo¢j dziedzictwa kulturowego

i naturalnego, Poddziatanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami, obejmujgce:

a) wymiane nawierzchni z kostki betonowej na dojsciu do fawy od strony parku — wykonawca obowigzany
bedzie wykonaé roboty opisane pod literg 5a w obrebie odtworzenia doj$cia do kladki nazwanego literg
B, okreslone dokumentacjg projektowg pn: ,Projekt Techniczny (uproszczony) Restauracja Parku
Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach w zakresie ,Ciggéw komunikacyjnych”.
Zamawiajgcy dopuszcza w ramach projektu technicznego (uproszczonego) Restauracji Parku
Miejskiego im. Wojciecha Biechoniskiego w Gorlicach w zakresie ciggow komunikacyjnych
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy , w zamian za kostke brukowg fabrycznie postarzang,
zastosowanie kostki brukowej wibroprasowanej bezfazowej o wymiarach nie mniej niz 20,00 cm i nie
wiecej niz 24,00 x nie mniej niz 15,00 cm i nie wiecej niz 19,00 cm kolor piaskowo bezowy. W
przypadku zastosowania przez wykonawce kostki brukowej wibroprasowanej bezfazowej nalezy
zastosowaé obrzeza betonowe (niepostarzane) o kolorze i ksztalcie dopasowanym do zastosowane;
kostki. Wyzej wymieniony alternatywny rodzaj kostki brukowej, bezfazowej i obrzezy musi posiada¢
parametry nie gorsze niz okre$lone w dokumentacji projektowej: ,Projekt techniczny (uproszczony)
Restauracji Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach” i specyfikacje techniczne.

b) oczyszczenie i uzupetnienie powierzchni murkow i cokotéw na zejéciu z ktadki do parku, odnowienie
powierzchni skrzynek elektrycznych zamontowanych w murze na zejsciu z kiadki do parku, wymiana
barier ochronnych na zejsciu z ktadki do parku, odnowienie przez odczyszczenie wraz z uzupetnianiem
fug okiadziny fundamentu pylonéw ktadki na zejéciu do parku.

c) przebudowe kiadki linowej w tym: likwidacje przegrody na ciggu komunikacyjnym kiadki, wymiang
drewnianego podestu na podest drewniany wraz z podkifadami drewnianymi z uwzglednieniem
koniecznosci czesciowych napraw (wymiany) elementéw stalowych rusztu konstrukcji mocowania
dolnego podkfadu, wymiane siatki stalowej na zewnetrznych barierach ochronnych ktadki na siatke
stalowa, wykonanie robét konserwacyjno - malarskich wszystkich elementow metalowych kiadki i lin
kiadki, montaz obustronnych poreczy dia osdb niepetnosprawnych. Kolor kfadki po przebudowie -
grafit.

d) wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika od strony ulicy Parkowej na nowg kostke betonowa wraz z
obrzezami, wymiana barier ochronnych na dojsciu do ktadki od strony ulicy Parkowej, odnowienie
przez odczyszczenie wraz z uzupeinieniem okladziny fundamentu pylonow kfadki na dojsciu do parku
od strony ulicy Parkowej,

e) remont murkéw oporowych przy dojsciu do kiadki od strony ulicy Parkowej, skucie rozmrozonych
czeséci murku oporowego i wykonanie naprawy wierzchniej warstwy z tzw. czapka z kapinosem,

f) przebudowe schodéw zejéciowych na schody z kostki betonowej od strony ulicy Parkowej bez zjazdu
dla niepetnosprawnych.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla ponizsza dokumentacija:




(z catego zakresu robét okreslonych w dokumentacji wykonawca zobowigzany bedzie w niniejszym
przedmiocie zaméwienia do wykonania robét tylko w zakresie przebudowy stalowej, linowej kiadki nad
rzekg Ropa, przebudowy dojé¢ do ktadki od strony ulicy Parkowej i od strony parku)

1) Przedmiar rob6t ,Remont wiszgcej tawy nad rzekg Ropg” — przy czym przedmiar nie stanowi podstawy
do rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca ze wzgledu na rycza%towy charakter wynagrodzenia
— zatgcznik nr 1 do umowy,

2) Projekt Techniczny (uproszczony) RestauraCJa Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego
w Gorlicach w zakresie ,Ciggéw komunikacyjnych” - Wykonawca zobowigzany bedzie w niniejszym
przedmiocie zaméwienia tylko do wykonania rob6t okreslonych w projekcie pod literg 5a w obrgbie
odtworzenia dojscia do kiadki nazwanego literg B — zatgcznik nr 2 do umowy,

3) Ogélne i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, materiaty przetargowe, ,Restauracja Parku Miejskiego
im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach™ = przebudowa ciggdw komunikacyjnych — w zakresie
dotyczacym przedmiotowego zamdwienia (w zakresie robét opisanych pod literg 5a w obrebie
odtworzenia dojscia do ktadki nazwanego literg B) — zatgcznik nr 3 do umowy,

4) Ogolne i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, materialy przetargowe, ,Restauracja Parku Miejskiego
im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach” — remont wiszacej tawy linowej nad rzekg Ropa — zatgcznik nr
4 do umowy,

5) Zgloszenie zamiaru przystgpienia do budowy/wykonania robét budowlanych/ nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, na wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika z kostki betonowej na nowg
kostke betonowg, wymiane porgczy stalowych, wymiang gérnego podktadu drewnianego na nowe na
dziatkach o nr ewid. 1678/22, 1674/7, 1666/10 z dnia 24.05.2016r. — zatgcznik nr 5 do umowy,

6) Zaswiadczenie znak AB.6743.388.2016 z dnia 01.07.2016 o braku sprzeciwu — zatgcznik nr 6 do umowy,

7) Zgtoszenie zamiaru przystgpienia do budowy/wykonania rob6t budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia budowe na wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika z kostki betonowej na nowa kostke
betonowg na dziatce o nr ewid. 1678/21 z dnia 14.06.2016 — zatgcznik nr 7 do umowy,

8) Zaswiadczenie znak WI-VII.7843.56.2016.JW z dnia 06.07.2016 o braku sprzeciwu — zatgcznik nr 8 do
umowy,

9) Pismo Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Wistoki i Wisioka z/s
w Rzeszowie znak NZR-773/G/32/2016 z dnia 02.06.2016 — zatagcznik nr 9 do umowy,

10) Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Odziat w Krakowie znak O.KR.Z-
3.4340.12.14.2016.jp.1 z dnia 24.05.2016 — zalgcznik nr 10 do umowy,

11) Pozwolenie Nr 211/2016 Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow z dnia 30.05.2016r.
znak OZNS.5142.187.2016.AR2 - zatacznik nr 11 do umowy,

12) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektow/wykonania robét budowlanych/ nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe polegajacych na przebudowie ciggéw komunikacyjnych w urzadzonej czesci oraz lesnej Parku
Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach” z dnia 25.05.2016r. — w zakresie dotyczacym
przedmiotowego zaméwienia — zatgcznik nr 12 do umowy,

13) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu w wyniku ktérego zawarto niniejszg
umowe wraz z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami SIWZ w postepowaniu — zatgcznik nr 13 do
umowy.

Ewentualne nazwy wiasne, podane w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamowienia sg
nazwami przykfadowymi i winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan do zastosowania. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatow réwnowaznych.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z opisem w ust. 1 niniejszej umowy, dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz z nalezytg
starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspdiczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony érodowiska) i normami polskimi,
w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2017, poz.
1332 ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspolnymi UE, zgodnie z niniejszg umowsa,
zgodnie ze ziozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie
moga byé sprzeczne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlana.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z oplsem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang w ust. 2, nie

wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostajg
kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.

§2

Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy w okoliczno$ciach okreslonych w art. 144 ustawy pzp.



Kazdorazowa zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na

pismie pod rygorem niewazno$ci.

Zmiany przewidziane w umowie mogag by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

z wyjatkiem zmiany o ktérej mowa w ust. 4 pkt 8, ktéra moze by¢ inicjowana wytacznie przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,

ktére mogg dotyczy¢:

1) zmiany parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t

budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

zmiany terminu wykonania umowy,

zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty,

wykonania robét zamiennych,

7) wykonania robét dodatkowych,

8) rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie pisemnego wniosku przez strong

inicjujgca zmiane zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy,

4) opis wplywu zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

5) jesli wystepuje zmiana wynagrodzenia — obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszej umowie,

6) jesli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét — projekt zamienny sporzadzony przez autora projektu ktérego dotyczy zmiana
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub nie) zmiany pozwolenia
na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej:

a) nadzoru inwestorskiego jesli zostat powofany,
b) Zamawiajgcego.

Whiosek o ktérym mowa w ust. 5 nalezy ztozy¢ niezwiocznie nie pézniej jednak niz w terminie siedmiu dni

od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego koniecznos¢ zmiany umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione

okolicznosci,

1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnos$ci ukorficzonych robot budowlanych,

3) zmiana obowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajnoéci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczefstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

7) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robét lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego lub
innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

8) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

9) wystgpienia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej okreslone;
w § 1 ust. 2 umowy warunkéw terenu budowy, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

10) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych niezaleznym od Wykonawcy
wydtuzeniem terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnien itp.,

11) zmiany przepiséw prawa,

12) sita wyzsza.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy jezeli zmiana jest

wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce.

ol

Termin realizacji umowy
§3
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: ......ccoveceine r. (dzien zawarcia umowy)
Termin zakonczenia catoéci przedmiotu umowy ustala sie na: 30.06.2018 r.



3. Niezaleznie od okolicznosci opisanych w § 2 ust. 7 na pisemny wniosek Wykonawcy, sporzadzony zgodnie
z trescig § 2 ust. 5 moze ulec wydiuzeniu termin zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy okreslony
w ust. 2 rowniez w przypadku:

1) zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego z powodow wystgpienia przyczyn technicznych, prawnych lub
organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin
ulega wydtuzeniu:

a. W razie wznowienia robét przed uptywem terminu okre$lonego w ust. 2 — maksymalnie o liczbe dni
w ktérych wykonanie robot stato sie niemozliwe i trwato zawieszenie roboét,

b. w razie wznowienia robét po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 — o liczbe dni jakie pozostaty od
daty zawieszenia do terminu zakoriczenia realizacji umowy o ktérym mowa w ust. 2, liczong od
dnia wznowienia robét budowlanych.

2) dziatania sily wyzszej, termin moze ulec wydiuzeniu maksymalnie o liczbe dni dziatania sity wyzszej
lub usuniecia skutkdw jej dziatania uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

3) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét; termin moze ulec wydtuzeniu maksymalnie o liczbe
dni w ktdrych wykonywanie robot stafo sie niemozliwe.

4. Zawieszenie rob6t moze nastgpi¢ wylgcznie przez Zamawiajgcego w razie stwierdzenia obiektywnej,
niezaleznej od Wykonawcy przeszkody, uniemozliwiajgcej realizacje przedmiotu umowy. Zawieszenia
robot Zamawiajgcy dokonuje na pi$mie pod rygorem niewaznosci, wskazujac przyczyne zawieszenia.
Zawieszenie rob6t moze nastgpié réwniez na podstawie decyzji wtasciwych organéw sprawujgcych nadzor
nad realizacjg przedmiotu umowy, w ramach wykonywanych przez siebie kompetenciji.

5. Niezaleznie od przyczyn opisanych w § 2 ust. 4 wydtuzeniu moze ulegac¢ termin zakoriczenia wykonania
przedmiotu umowy okreslony w ust. 2 w przypadku wystapienia szczegélnie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, uniemozliwiajgcych wykonanie danego typu
rob6t. Wykonawca na okoliczno$é przerwania prac z w/w powodu dokonywat bedzie adnotacje (wpis)
w tzw. ,zeszycie budowy" dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wpis winien okreslac¢ rodzaj i zakres
przerwanych robot, okres na jaki prace zostaty przerwane oraz opis warunkow pogodowych. Wpis winien
byé dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin korncowy
realizacji przedmiotu zaméwienia ulega wowczas wydituzeniu o liczbe dni wystgpowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych. Prowadzenie i dokonywanie wpiséw w ,zeszyt budowy" nie zwainia
Wykonawcy od prowadzenia i dokonywania wymaganych wpisdéw w dziennik budowy.

6. Wydtuzeniu moze ulega¢ termin zakoficzenia realizacji zamowienia rowniez w przypadku realizacji
dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, wowczas termin przediuza
sie o ilos¢ dni stwierdzonych w protokole koniecznosci.

7. Wydluzeniu moze ulegaé termin zakonczenia realizacji zamowienia réwniez w przypadku przediuzenia
procedury podpisywania umowy ponad 14 dni liczac od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty. W takim przypadku strony mogg przesungé termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 14 -
dniowego okresu liczonego od daty ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania umowy. :

8. Postanowienia §16 stosuje sie do terminéw zmienionych odpowiednio.

Obowigzki stron

§4

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

§5
Zamawiajacy powota nadzér inwestorski o czym pisemnie zawiadomi Wykonawce. Prawa i obowigzki nadzoru
inwestorskiego okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a podmiotem petnigcym nadzér inwestorski.

§6
1. Wykonawca oé$wiadcza, iz przy realizacji zaméwienia bedg bra¢ udziat osoby posiadajace odpowiednie
umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
2. Wykonawca ustanawia kluczowego specjaliste - kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, w osobie: Pan/Pani ... .
3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang na stanowisku kluczowego specjalisty o ktérym mowa
w ust. 2 w przypadku:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
2) niewywigzywania sie kluczowego specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
3) jezeli zmiana kluczowego specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji z pracy u Wykonawcy itp.),
4) utraty przez kluczowego specjaliste uprawniern do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze kierownik budowy
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.
W przypadku zmiany danego kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla kluczowego specjalisty w specjalnosci zmienianego kluczowego specjalisty w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
W razie zajécia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kluczowego
specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
W okresie wykonywania umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu kluczowemu specjaliscie wymienionemu
w ust. 2 na nastepujgcych warunkach:
1) terminy urlopéw zostang uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw kluczowego specjalisty oraz zaproponowad
osobe zastepujaca z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
3) wszystkie osoby zastepujgce kluczowego specjaliste wymienionego w ust. 2 w okresie urlopu muszag
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

Do os6éb zastepujacych kluczowego specjaliste  wymienionego w ust. 2 znajduje odpowiednie
zastosowanie tre$¢ ust. 5.
Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu rob6t do dnia odbioru
koncowego, osoby ktére beda $wiadczyly prace u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Kodeks pracy (t]. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami” zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne na placu budowy ktorego
dotyczy niniejsza umowa w zakresie nastepujgcych czynnosci:

a) spawacz,

b) brukarz,

c) ciesla,

d) malarz,
z wylgczeniem przypadkéw w ktorych wyzej wymieniony rodzaj pracy moze by¢ wykonywany na
podstawie innych przepiséw prawa. ‘
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcege w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oéwiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginaiem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o ktorym mowa
w ust. 10 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tJ.
Dz. U. z 2016 poz. 922), w szczegdinosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak:
imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. W zwigzku z faktem, iz umowa o prace moze zawieral réwniez inne dane, ktore
podlegajg anonimizacji kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem
przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce i podwykonawcdw
z osobami o ktorych mowa w ust. 9 w terminie okre$lonym w ust. 11 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy lub naliczenia kary
umownej o ktérej mowa w § 16 ust. 2 lit. g.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie danych
oscbowych.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy roboty bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw. Pracownicy wykonujacy roboty na
wysokos$ciach zobowigzani sg posiada¢ uprawnienie do prac na wysokosciach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:
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18.

19.

20.

1) na zgdanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

2)na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, w szczegdlnosci rozwigzania
stosunku pracy z pracownikiem;

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika

wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku

dokonania takie] zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta speinia

wymagania okreslone w SIWZ oraz postanowienia umowy. Przepis ustepoéw 9-16 niniejszego paragrafu

stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow wykonujacych roboty

i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Wykonawca — jako administrator danych osobowych zawartych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 11

- upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach, o ktérych

mowa w ust. 11 w zakresie ich gromadzenia i weryfikowania na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, o ktérych

mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

§7
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie, stuzgce pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny brutto za catos¢ przedmiotu
umowy podanej w ofercie, okreslonej w § 13 ust. 2 umowy . ...l w formie:

Zamawiajacy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70%, w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, ktére zostanie zwrocone
najpozniej w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji catosci przedmiotu umowy na drodze aneksu , Wykonawca
zobowigzuje sie przediuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz
w pienigdzu w taki sposéb aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot
naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu takze w przypadku
gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego gdyby Wykonawca uchylat
sie od wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac¢ na swodj koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia

znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa - w szczegdlnosci

w zakresie zabezpieczenia przed wstepem na teren prowadzenia prac 0sob trzecich - oraz zapewni¢

warunki bhp w trakcie realizacji umowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materialy,

odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Zamawiajgcy nie pokrywa kosztow:

1) robét geodezyjnych,

2) zabezpieczenia rob6t pod wzgledem bhp,

3) zuzycia wody i energii niezaleznie od jej postaci,

4) wykonania drog dojazdowych,

5) optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

6) wszelkich roszczen osob trzecich w stosunku do prowadzonych rob6t — a w szczegdinosci
doprowadzenia terenu oraz nieruchomosci sasiednich do stanu pierwotnego, jak réwniez naprawy
wszelkich szkéd mogacych powstaé na mieniu i osobie 0séb trzecich, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunkéw bhp w trakcie realizacji umowy.
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Za wypadki zaistniate w trakcie wykonywania czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy dotyczace
0s6b realizujgcych umowe ze strony Wykonawcy lub oséb trzecich, ponosi on wytgczng odpowiedzialnose.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych podlegajacych wbudowaniu
w przedmiot umowy oraz o$wiadcza, ze nie sg one obcigzone jakimikolwiek prawami osob trzecich w tym
nie sg przedmiotem zastawu, przewtaszczenia lub innej czynno$ci ograniczajgcej korzystanie z nich, jak
réwniez nie sg przedmiotem jakichkolwiek postepowar zmierzajgcych w szczegéinosci do ich wydania badz
postepowan egzekucyjnych.
Materiaty i urzadzenia o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
na zadanie przez Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania o ktérych mowa w ust. 4, wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest te badania przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg to koszty badarn dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg ze materialy bgdz wykonane roboty sg zgodne
z umowa fo koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy.

§10

Niezaleznie do obowigzkéw wymienionych w § 8 i 9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace
obowigzki szczeglowe:

1)

2)

7)

8)

9)

Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
rob6t zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkryé roboty lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego — na koszt Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéci, nieruchomosci lub ich czesci, bgdz urzadzen
i innych ruchomosci nie bedacych wiasnoscig Wykonawcy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

Oczyszczenia oraz posegregowania materiatu rozbiérkowego wg asortymentu, podania ilosci materiatu
rozbidrkowego ktory zostanie odzyskany przy realizacji umowy — jesli takowy bedzie wystepowat.

Podania Zamawiajgcemu ilosci materiatu rozbiérkowego, ustalonej zgodnie z pkt 3, a w szczegolnosci
ilosci materiatu ktéry moze zosta¢ przez Zamawiajgcego ponownie wykorzystany lub wbudowany, wg
asortymentu — jesli takowy bedzie wystepowat.

Przewiezienia na koszt Wykonawcy i protokolarnego przekazania materiatu rozbiorkowego o ktorym mowa
w pkt 4 — jesli takowy bedzie wystepowat, do siedziby Miejskiego Zaktadu Ustug Komunainych w Gorlicach,
ul. Tadeusza Kosciuszki 92A, 38 — 300 Gorlice.

Unieszkodliwienia materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie; Wykonawca staje sie posiadaczem odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Ubezpieczenia wykonywanych rob6t budowlanych obejmujgcego szkody rzeczowe i osobowe oraz
odpowiedzialno$é cywilng deliktowg i kontraktowg na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy
okreslone w § 13 ust. 2 przez okres od dnia przekazania placu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy. Zamawiajagcy moze zgda¢ okazania mu stosownej polisy. W razie
wygasniecia polisy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia w sposob gwarantujacy ciggtos¢ ochrony w trakcie wykonywania umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
przedituzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca zapewni bezpieczne przejécia piesze i dojazd uzytkownikom posesji zlokalizowanych przy
przedmiotowym terenie budowy oraz stuzbom komunainym.

10) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy i unikngc

7



S

powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wtascicieli posesji czy budynkoéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakitocenia czy szkody.

11) W razie niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek z obowigzkéw, wynikajgcych z § 8 i 10 niniejszej

umowy, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania tych czynnosci we wiasnym zakresie lub przez podmiot
trzeci, na koszt Wykonawcy. Kwota obcigzajgca Wykonawce z tytutu wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym moze podlegaé potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa w § 13
ust. 2 lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do wspoétpracy z powotanym przez Zamawiajgcego inspektorem nadzoru

10.

i wykonywania jego polecen w zakresie jego uprawnien.

Podwykonawstwo
§11
Wykonawca zamierza powierzy¢ nastepujgcym podwykonawcom wykonanie nastgpujgcych czesci
zamowienia:

(w razie niezgloszenia podwykonawcéw i czesci zaméwienia kidre Wykonawca zamierza powierzy¢ tym

podwykonawcom wraz z ofertg powyzszy ust. 1 bedzie miat brzmienie nastepujgce:

1. Wykonawca w ofercie na podstawie ktérej zawarto niniejszg umowe nie wskazat podwykonawcow i czesci

zamowienia ktére zamierza powierzy¢ tym podwykonawcorm).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kiorg zamierza zawrzec

w trakcie realizacji zamowienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktore]

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami:

1) zawieraly termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamoéwienia w szczegolnosci w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatéw przewidzianych w dokumentach
stanowiacych opis przedmiotu zaméwienia wskazanych w § 1 umowy,

3) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie

pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu

pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedkiadania

Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz warto$¢ poszczegoinej umowy na

dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna 50.000 PLN bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania zmian

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury [ub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajgcy informuje o tym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca winien dokonac¢ zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy na termin nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajacemu, przedstawi rowniez dowod dokonania na rzecz
Podwykonawcy (Podwykonawcow) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych fakturami, ktérych
termin wymagalnosci juz uplyngl. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza sig rowniez pisemne
oéwiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcow), ze jego (ich) wymagalne roszczenia wzgledem
Wykonawcy zostaly zaspokojone w peinej wysokosci i terminowo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajgcy wezwie pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 12. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi dotyczace
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia doreczenia informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ podwykonawce jednakze
jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane
przez pracownikow/zleceniobiorcow podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien
dopuscili sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

Odbiory
§12

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1) odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
2) odbior koncowy, dokonywany po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,
3) odbiér pogwarancyjny, po uptywie terminu udzielonej na mocy niniejszej umowy gwarancji.
Odbioru robét o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
bedzie zglaszat gotowos¢ do odbioru robét o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Odbiér robét o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 nastepuje wpisem do dziennika budowy.
Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do
odbioru koncowego. Wykonawca uprawniony jest do zgloszenia gotowoséci do odbioru koncowego po
dokonaniu przez Inspektora nadzoru wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu skompletowane dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz przeprowadzone
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15.

16.

17.

18.

z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, zatwierdzone przez kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiascicieli mediéw, na ktérych prowadzone byty proby.
Wykonawca w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru przekaze Zamawiajgcemu réwniez niezbgdne
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu odbioru korncowego, do czasu
otrzymania brakujgcych dokumentow.

Zamawiajacy - z zastrzezeniem okolicznosci o ktérych mowa w ust. 6 - wyznaczy termin odbioru
koricowego niezwiocznie, wyznaczajgc termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajgcy nie pozniej
niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 4, zawiadamiajac o tym
terminie Wykonawce.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokét odbioru koricowego zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku tej czynnosci.

Jezeli bezusterkowy odbioér koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad, uniemozliwiajacych dokonanie odbioru, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
z umowy od daty gotowosci do odbioru.

.Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w ust. 7 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu
odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia wszelkich wymogow
o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powofang do tego
komisje, w sktad ktorej wchodzi w szczegdinosci kierownik budowy.

Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym ustgpie protokot sporzgdzony
przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzgdzenia faktury i zgdania zaptaty.

.W przypadku o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania

wynikajgcego z umowy, po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczenia

o zgltoszeniu gotowosci do odbioru,

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest do

dokonywania przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym

Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce. Niestawiennictwo

Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania.

Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjny odbior robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji

ustalonego w umowie.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu ustalenia

stanu przedmiotu umowy przed zakoriczeniem obowigzywania okresu gwarancji.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie pisemny protokét. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje

dokonania odbioru pogwarancyjnego.

W razie stwierdzenia w tracie odbioru pogwarancyjnego nadajgcych sie do usunigcia wad catosci lub

czesci przedmiotu umowy okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementow objetych naprawg

lub wymiana, na warunkach okreslonych w § 15 ust. 12.

W razie wydiuzenia okresu gwarancji w odniesieniu do catoci lub czesci przedmiotu umowy, zgodnie

z trescig § 15 ust. 12 lub ust. 16 powyzej, zapisy ust. 13 - 16 stosuje sie odpowiednio do elementow

przedmiotu umowy objetych wydtuzong gwarancjg.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioréw, o ktorych mowa

wust. 1 pkt2i3:

1) Odbioru dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. W razie powstania rozbieznosci
co do prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy strony moga skorzystac z opinii wybranego wspdlnie
rzeczoznawcy. Koszty rzeczoznawcy ponosi strona, ktérej stanowisko zostalo uznane za
nieuzasadnione.

2) W czynnosciach odbioru uczestnicza kierownicy budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

a takze przedstawiciele Zamawiajgcego oraz inne osoby, ktérych udziat jest uzasadniony na mocy
odpowiednich regulaciji, w tym przepisow wewnetrznych Zamawiajgcego i zawartych przez niego umow.

3) Odbiér moze byé potgczony z przekazaniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy do eksploatacii

(do uzytkowania) wiasciwemu podmiotowi,

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia, stosujac

odpowiednio zapisy ust. 2.

5) Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usunigcia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo obniza
wynagrodzenie, uzyskujac uprawnienie do zlecenia usunigcia wad samodzielnie przez osobg trzecig
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Uczestniczacy w pracach komisji odbiorowej pracownicy Zamawiajgcego, o ile wyrazg wspéing
zgode, majg prawo samodzielnego zakwalifikowania catosci lub czesci stwierdzonych wad, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, jako nieistotnych, o ile nie wplywajg na mozliwos¢ korzystania
z przedmiotu umowy. Stwierdzenie wad nieistotnych, o ktérych mowa powyzej, nie wstrzymuje
mozliwosci dokonania odbioru przedmiotu umowy jako bezusterkowego od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni na
usuniecie stwierdzonych uchybien.

b) nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwa¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstapi od odbioru
zadajac wykonania przedmiotu umowy ‘zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodnosci z jej treécig, w terminie okre$lonym
pisemnie przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego:

- przy odbiorze koficowym do odstapienia od umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do
przystapienia Wykonawcy do wykonania robot oraz zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia wykonania czynnosci okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) W razie wezwania w toku czynnosci odbiorowych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, nieprzystgpienie przez Wykonawce do tych czynnosci w terminie okreslonym pisemnie
przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego:
- przy odbiorze koficowym do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do
przystagpienia Wykonawcy do wykonania rob6t oraz zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia wykonania czynno$ci okreslonych w  zdaniu
poprzedzajacym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
o usunieciu wad o ktérych mowa w pkt 5 lit a powyzej, w celu podjecia czynnosci odbiorowych. Do odbioru
lub odbioréw dokonywanych po usunieciu stwierdzonych wad zapisy ust. 7 - 11 i ust. 17 stosuje sig
odpowiednio.

Wynagrodzenie
§13

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie za cato$é przedmiotu umowy wyraza sie kwotg: kwota netto ..............zk podatek

VAT...%, 4. .o, zt cenabrutto: ... ..., zt (stownie zh ... )

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za calo$¢ przedmiotu umowy przedstawione w ust. 2

uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne optaty

i koszty zwigzane z wykonywaniem rob6t oraz wszelkie sktadniki niezbedne do prawidtowego wykonania

umowy.

Zaptata bedzie dokonywana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze wystawionej

zgodnie z trescig § 14.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego sumg ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.

2) robot zamiennych lub dodatkowych ktorych tgczna warto$¢ przekracza 15% ceny brutto za catos¢
przedmiotu zamoéwienia o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

3) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Warto$¢ zmian o ktérych mowa w ust. 7 ktérg ustala sig:

a) tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia
brutto wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajace opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych roboét),

b) w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla wojewédztwa matopolskiego
aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.
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11.

§14
Strony postanawiajg ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obedzie si¢ jedna fakturg za
wykonane i odebrane roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 w kwocie brutto o ktérej mowa w § 13 ust.
2.
Nabywca — Miasto Gorlice , 38-300 Gorlice, Rynek 2 (NIP 738-21-25-507); Odbiorca — Urzad Miejski
w Gorlicach , 38-300 Gorlice, Rynek 2.
Podstawe wystawienia danej faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego stwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach wykonywania przedmiotu umowy wystapig podwykonawcy, podstawe dokonania wyptaty
wynagrodzenia stanowi¢ bedzie dodatkowo dostarczenie zamawiajgcemu wraz z dokumentem o ktérym
mowa w ust. 3 oswiadczenia podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawce ptatnosci za realizacje
danego czesciowego zakresu zamowienia.
Piatnik zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy:
a) w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidiowo wystawionej faktury wraz z dokumentem
rozliczeniowym o ktérym mowa w ust. 3.
b) w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty podwykonawcy wynagrodzenie pomniejszone zostanie
o kwoty nalezne podwykonawcom, po wyczerpaniu procedur opisanych w § 11 ust. 12-15 umowy.
Przediozenie przez Wykonawce faktury bez wymienionych wyzej wymaganych dokumentow lub
nieprawidtowo wystawionej faktury skutkowa¢ bedzie jej zwrotem do Wykonawcy nie powodujgc skutkdw
wobec Zamawiajgcego, a w szczegdinosci nie dajgc prawa do naliczania odsetek za opoznienie

Gwarancja i rekojmia
§15

Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy liczac od daty zakoniczenia realizacji catosci przedmiotu umowy,
wraz ze sporzgdzeniem protokotu odbioru koncowego.
(zostanie wpisana liczba miesiecy w zaleznosci od liczby zaoferowanej przez Wykonawce w ofercie)
Termin rekojmi za wady fizyczne wynoszacy 60 miesiecy ustala si¢ na podstawie przepisow Kodeksu
cywilnego, liczac od daty zakoriczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy, wraz ze sporzgdzeniem
protokoiu odbioru kofAcowego.
Gwarancja obejmuje roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie
umowy.
W przypadku, gdy z przedmiotu umowy bedzie korzystat jako zarzadca lub posiadacz na innej podstawie
prawnej inny podmiot niz Zamawiajgcy lub jeden z Zamawiajgcych (zwany dalej Uzytkownikiem),
Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad oraz wykonywania wszelkich
uprawnien z tytulu gwarancji, opisanych w niniejszej umowie. Upowaznienie przywotane powyzej nie
wylgcza mozliwosci samodzielnego dziatania Zamawiajacego, a w szczegolnosci Miasta Gorlice. Strony
zgodnie ustalajg, ze niezaleznie od podmiotu dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego w ramach udzielonej
gwarancji, Miasto Gorlice, bedzie informowane o kazdym zgloszeniu wady oraz otrzymywac bedzie do
wiadomosci wszelkie o$wiadczenia stron zwigzane z realizacjg uprawnien gwarancyjnych.
Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzgdzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidiowe uzytkowanie obiektu.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy lub Uzytkownik dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, lub pisemnie
zgodnie z danymi teleadresowymi  wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt zgloszong wade w terminie okreslonym w ust. 8
i ust. 9.
W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidlowg eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie — nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia. -
Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 8 i nie wykluczajgce eksploatacii obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze okresli¢ diuzszy
termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 8 i 9.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie
z zawarta umowa miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg zastepczym lub na podstawie wiasnego kosztorysu
powykonawczedo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw przedmiotu umowy termin
gwarangji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich zgtoszonych wad
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego. W razie wystgpienia co najmniej dwukrotnie wady
tego samego elementu, uzytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowigzanym jest do
wymiany wadliwego elementu na nowy niezaleznie od mozliwosci naprawy tego elementu. W razie
wystgpienia co najmniej dwukrotnie wady wykonawcze] tego samego rodzaju, Wykonawca moze zosta¢
zobowiazany w wezwaniu do usunigcia wady do wymiany na nowy catoéci lub czesci przedmiotu umowy.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego lub Uzytkownika - jezeli sktadat zawiadomienie o usterce.

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzgdzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancii.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzgdzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancii
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

Jezeli Wykonawca przewiduje wydanie dokumentu okreslajacego warunki gwaranciji, takiego jak odrebna
karta gwarancyjna lub instrukcja obstugi wykonanego przedmiotu umowy, zobowigzany jest do wydania
przedmiotowego dokumentu w dacie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, celem weryfikacji przez
Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa powolywania sie na taki dokument w razie jego przekazania
w okresie pézniejszym. Dokument o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moze ogranicza¢ sposobu
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami wynikajacymi
z dokumentacji projektowej, a zapisy naruszajace ten zakaz pozostajg bezskuteczne wobec
Zamawiajgcego.

Kary umowne
§16
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokoéciach:
1) Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu catosci przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego
w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzief opdznienia.

b) za opdznienie w usuwaniu wad robét wykonanych w ramach niniejszej umowy w okresie
udzielonej gwarancji, w terminach wynikajacych z § 15 ust. 8 i 9 lub w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zgodnie z § 15 ust. 10 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy brutto za
calo$é przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust 2 za kazdy dzie opo6Znienia liczonego od
uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

c) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢
przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
catosé przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy przypadek naruszenia,

e) za nieprzediozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem zawarte
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
calosé przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
przypadek naruszenia,

g) za nieprzedtozenie wykazow lub kopii umoéw o ktérych mowa w § 6 ust. 10§ 11 w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
przypadek naruszenia,

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktdre odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 13 ust. 2,

i) za opdznienie w usunieciu nieistotnych usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych,
zgodnie z § 12 ust. 18 pkt 5 lit a zd. 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wykonawcy brutto za
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cato$é przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust 2 za kazdy dziert opdznienia liczonego od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
2) Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne: v

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia wykonania robdt,
z wyjatkiem sytuacji za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoéci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za catos$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjatkiem
okolicznosci za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze poprzez podpisanie niniejszej umowy wyrazit zgode na potrgcenie kwoty
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytulu wykonania niniejsze]
umowy.

§17
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogélnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego oraz wskazanych
w niniejszej umowie, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastapic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,
b) Wykonawca zakonczy lub zawiesi prowadzenie dziatalnosci gospodarczej albo przystgpi do
procedury likwidacii,
¢) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
d) zostanie zgtoszony wniosek o ogloszenie upadiosci lub wniosek o wszczecie wobec Wykonawcy
ktoregokolwiek z postepowan w trybie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 1508},
e) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
f) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 5 dni,
g) Wykonawca odmawia przediozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej o ktorej mowa
w §10 pkt 7 niniejszej umowy lub Zamawiajgcy powezmie wiedze o braku stosownego
ubezpieczenia Wykonawcy,
h) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania warunkow udziatu
w postepowaniu o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, jesli Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
realizowanego na podstawie niniejszej umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni liczac od dnia stwierdzenia
okolicznosci o ktérych mowa w lit. b — h.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy bezzasadnie odmawia wydania placu budowy lub bez uzasadnionej przyczyny
odmawia wydania terenu do realizacji przedmiotu umowy,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,
2. Odstgpienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce obowigzki
szczegbtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegdlowy protokot inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca =zabezpieczy przerwang realizacje przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastagpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych ninigjszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

5) Wykonawca niezwiocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wartosci czesci przedmiotu umowy ktora
zostata wykonana do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sig¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektow i urzgdzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Postanowienia koricowe
§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystapienia
na droge sgdowa.

5. Do rozpatrzenia spordow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwy jest sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21

Integralng czescig niniejszej umowy sa zatgczniki:

1) Przedmiar rob6t ,Remont wiszgcej fawy nad rzekg Ropg” — przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do
rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia —
zatgcznik nr 1 do umowy,

2) Projekt Techniczny (uproszczony) Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego
w Gorlicach w zakresie ,Ciggéw komunikacyjnych” - Wykonawca zobowigzany bedzie w niniejszym
przedmiocie zamdwienia tylko do wykonania robét okreslonych w projekcie pod literg 5a w obrebie
odtworzenia dojécia do kladki nazwanego literg B — zatacznik nr 2 do umowy,

3) Ogoline i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, materiaty przetargowe, ,Restauracja Parku Miejskiego im.
Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach” — przebudowa ciggéw komunikacyjnych — w zakresie dotyczacym
przedmiotowego zamowienia (w zakresie robét opisanych pod literg 5a w obrebie odtworzenia dojscia do
kiadki nazwanego literg B) — zatacznik nr 3 do umowy,

4) Ogodlne i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, materialy przetargowe ,Restauracja Parku Miejskiego im.
Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach” — remont wiszacej fawy linowej nad rzekg Ropg — zatgcznik nr 4 do
umowy,

5) Zgloszenie zamiaru przystapienia do budowy/wykonania robo6t budowlanych/ nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, na wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika z kostki betonowej na nowg kostke
betonowa, wymiane poreczy stalowych, wymiane gornego podkiadu drewnianego na nowe na dziatkach
o nrewid. 1678/22, 1674/7, 1666/10 z dnia 24.05.2016r. — zatgcznik nr 5 do umowy,

6) Zaswiadczenie znak AB.6743.388.2016 z dnia 01.07.2016 o braku sprzeciwu — zatgcznik nr 6 do umowy,

7) Zgloszenie zamiaru przystgpienia do budowy /wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia budowe na wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika z kostki betonowej na nowa kostke
betonowg na dziatce o nr ewid. 1678/21 z dnia 14.06.2016 — zatgcznik nr 7 do umowy,

8) Zaswiadczenie znak WI-VI1.7843.56.2016.JW z dnia 06.07.2016 o braku sprzeciwu — zatgcznik nr 8 do
umowy,

9) Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Wistoki i Wistoka z/s
w Rzeszowie znak NZR-773/G/32/2016 z dnia 02.06.2016 — zatgcznik nr 9 do umowy,
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10) Pismo Generalne] Dyrekcji Drdég Krajowych | Autostrad Odziat w Krakowie znak O.KR.Z-
3.4340.12.14.2016.jp.1 z dnia 24.05.20186 — zalgcznik nr 10 do umowy,

11) Pozwolenie Nr 211/2016 Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow z dnia 30.05.2016r. znak
0OZNS.5142.187.2016.AR2 - zatgcznik nr 11 do umowy,

12) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektéw/wykonania robét budowlanych/ nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe polegajgcych na przebudowie ciggéw komunikacyjnych w urzgdzonej czeéci oraz lesSnej Parku
Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach” z dnia 25.05.2016r. — w zakresie dotyczgcym
przedmiotowego zamoéwienia — zatgcznik nr 12 do umowy,

13) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu w wyniku ktdrego zawarto niniejszg umowe
wraz z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami SIWZ w postepowaniu zatgcznik nr 13 do umowy,

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujace przepisy prawa polskiego.

§23
Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

wigledem
IpBrawnym

PRAWNY

Sebastion Puchajda
ER- 2830
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