



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH

URZĄD MIEJSKI
Wydział Organizacyjny
Rynek 2, 38-300 Gorlice

numer sprawy: OR-III.271.2.28.2019

Gorlice, 24.10.2019 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji w/w zadania z uwagi na fakt wydłużonego oczekiwania na decyzje administracyjne związane z:

- 30 dni uzyskanie Mapy
- 30 dni wydanie decyzji od Konserwatora Zabytków
- 21 dni zgłoszenie do Starostwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na otrzymane dofinansowanie zewnętrzne.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA


Lukasz Balażewicz
Zastępca Burmistrza

K/o:

1. www
2. a/a

Sporządził: Mirosław Łopata , inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212

www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl

 *M. Łopata* 