Zatacznik nr 1 do Umowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES CZYNNOSCI INSPEKTORA
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NADZORU

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, ogdlng specyfikacjg
techniczng, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, umowga o wykonanie robét, warunkami pozwolenia
na budowe, terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami — przed wejsciem wykonawcy
na plac budowy.
Dokonywanie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujgcych zwiekszenia kosztow
nadzorowanych robdt, oraz nie majgcych wplywu na rozwigzania urbanistyczno -
architektoniczne, rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne, jak réwniez nie
powodujgcych pogorszenia uzytecznosci obiektu — w uzgodnieniu z autorem projektu
i wykonawcg — poprzez odpowiedni zapis w dzienniku budowy i naniesienie tych poprawek
w dokumentacji.
Zgtaszanie zamawiajgcemu wad i niedoktadnosci w dokumentacji lub tez koniecznosci
wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan technicznych, wzglednie innych
materiatdw nie przewidzianych w dokumentacji lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia
kosztéw budowy.
Uczestniczenie w przekazywaniu protokolarnym wykonawcy terenu budowy.
Zgtaszanie w formie pisemnej zamawiajgcemu terminu rozpoczecia robot liniowych dla
umozliwienia wykonania szacunkdw majatkowych (ogrodzenia, zasiewy, itp.) oraz ewentualnosci
koniecznos$ci zajecia dodatkowego terenu. Egzekwowanie od wykonawcy uporzgdkowania terenu
po robotach.
Przekazywanie kierownikowi budowy dziennikéw buddéw wraz z wypetniong ich czescig tytutowg
na 7 dni przed uptywem terminu rozpoczecia robdt. Sprawdzanie posiadania przez kierownikéw
buddéw uprawnien wymaganych do kierowania budowami.
Dopilnowanie i zapis w dzienniku budowy z wykonywanych czynnosci dotyczacych:

- wyznaczenia przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce osi $cian i innych

elementéw konstrukcyjnych obiektéw budowlanych — w przypadkach okreslonych
w przepisach technicznych o wykonaniu robét geodezyjnych,

- wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjng,
Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét.
Kontrola jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych elementéw i stosownych materiatow,
zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy
i przysztego uzytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ogdlng i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, umowag i ofertg wykonawcy.
Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot.
Sprawdzenie kalkulacji i kosztoryséw pod wzgledem zgodnosci z zatozeniami kosztorysowymi,
zastosowanymi katalogami norm, narzutami i wskaznikami kosztow oraz ustalonymi w umowie
wskaznikami dla kalkulacji i ich zatwierdzenie.
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Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokotéw odbioru
w zakresie robét budowlano — montazowych oraz zgodnosci faktur z umowami.

Terminowe przekazywanie faktur do realizacji zamawiajacemu.

Sporzadzanie rozliczen z zakonczonego zadania inwestycyjnego.

Zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie konserwatora zabytkdw w wypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych.

Udziat w naradach roboczych (koordynacyjnych) na budowie, spisywanie ustalen, przekazywanie
zainteresowanym do realizacji i dopilnowania ich wykonania, protokotowanie narad
koordynacyjnych i przekazywanie kopii protokotéw uczestnikom narad.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz wymaganych testéw w celu kontroli
jakosci; stosowanych i/lub dostarczanych materiatéw, maszyn, urzadzen oraz wykonywania robot
zgodnie ze sztukg budowlang i umowa na roboty. Zamawiajgcy wymaga aby inspekcje Terenu
Budowy odbywaty sie nie rzadziej niz 5 razy w tygodniu, w dni powszednie w godzinach 7.00 do
15.00. W przypadku koniecznos$ci Swiadczenia ustug nadzoru niezbednych do prawidiowej
realizacji niniejszej Umowy, réwniez w innych godzinach lub dniach.

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu badz
rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego — dziatajgc w uzgodnieniu
z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru
autorskiego.

Branie udziatu w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygania technicznych
spraw budowy w toku jej realizacji.

Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikdw badan) dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobéw, jak tez w miare potrzeby dokonywanie oceny jakosci elementéw prefabrykowanych
iinnych wyrobédw przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wfasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw
prefabrykowanych lub innych wyrobdéw przewidzianych do wbudowania — zgdanie od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy techniczne;j.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Wykazanie inicjatywy osiggniecia oszczednosci i obnizki kosztéw budowy oraz ujawnienia
wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im przeciwdziatanie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét z dokumentacja projektowa,
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub przeprowadzeniu robdét w sposdéb powodujacy podwyzszenie kosztéw
budowy, badZz mogacych narazi¢ inwestora na straty — zwracanie na to uwagi kierownikowi
budowy i podejmowanie odpowiednich decyzji, dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamiajagc o nim na piSmie inwestora, wykonawce
i autora projektu.

Kazdorazowe zawiadomienie nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa
budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.
Spisywanie protokétdw koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, wspdlnie
z wykonawcy i przedstawicielem nadzoru autorskiego z podaniem przyblizonego kosztu tych
robét, wystepowanie do inwestora bezposredniego o akceptacje ich wykonania oraz w miare
potrzeby opracowania dla tych robét niezbednej dokumentacji projektowe;j.

W razie potrzeby wykonywania robdt dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz wykonanych lub unikniecia strat —
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podejmowanie wigzgcych wykonawce decyzji co do natychmiastowego wykonania takich roboét
dodatkowych. Niezwtoczne zawiadamianie inwestora bezposredniego o podjetych decyzjach.

Dokonywanie kontroli ilosci i jako$ci materiatéw uzyskanych z rozbiodrki, uzgodnienie z wykonawca
zakresu zagospodarowania tych materiatéw na budowie oraz przedstawienie inwestorowi spisu
materiatow z rozbidrki nie zagospodarowanego na budowie i pozostajgcego w jego dyspozycji.
Sprawdzenie robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po
zgtoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy. W przypadku niezgtoszenia
tych robdt do sprawdzenia inspektor nadzoru moze zgdaé dokonania przez wykonawce , na jego
koszt odkrywek elementéw robdét budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie  wykonania przez  stuzbe  geodezyjng  powykonawczych pomiarow
inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenie zgodnos$ci usytuowania obiektow z dokumentacjg
techniczna. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci zapisem w dzienniku budowy.

Uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzen.

Stwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci i wartosci robdt w zakresie niezbednym do rozliczen
z inwestorem.

Biezgce potwierdzanie zapisdw dokonywanych przez kierownika budowy w ksigzce obmiarow.
Potwierdzenie w dzienniku budowy po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu przewidzianych
w odrebnych przepisach i umowie préb i sprawdzen, zapisu kierownika budowy o gotowosci
obiektu lub robét do odbioru oraz nalezytym urzadzeniu i uporzgdkowaniu terenu budowy.
Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
zamawiajgcego.

Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw, protokotow, atestéow
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotgczenie do nich opracowanej
przez siebie oceny jakosciowej wraz z jej uzasadnieniem.

Gromadzenie i przygotowanie we wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego — w okresie przygotowania obiektu lub robét do odbioru — materiatéw
analitycznych, jezeli s3 one niezbedne do rozliczenia wykonanych robdt i oceny osiggnietych
efektéw rzeczowych lub gospodarczych.

Uczestniczenie w czynnosciach odbioru obiektu lub robét i przekazywanie ich do uzytku.
Przejmowanie od kierownika budowy po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robét
dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw, celem przekazania ich
inwestorowi.

Branie udziatu w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

Kontrolowanie usuniecia przez wykonawce tych wad oraz biezgce informowanie zamawiajgcego
o nieprawidfowosciach, celem naliczenia kar umownych.

Przeprowadzenie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji inwestycji oraz sporzadzanie
informacji w tym zakresie.

Sprawdzenie zatgcznikdw i protokétow odbioru elementéw rozliczeniowych niezbednych
do wystawienia przez wykonawce faktury za roboty budowlano — montazowe.

Uzgadnianie wycen wartosci robét i sprawdzenie ilosci normatywnych.

Terminowa realizacja zadan wynikajgcych z aktéw normatywnych.

Udziat w pracach komisji dotyczgcych przegladdéw gwarancyjnych i ostatecznych.

Biezgce i sukcesywne sprawdzanie zapiséw w ksigzce obmiaréw dotyczgcych ilosciowego postepu
elementdw realizowanych robét.

Dopilnowanie przestrzegania przez wykonawce zasad BHP i ustalen planu BIOZ.

Akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robodt i ich
obmiaru.



50. Wykonanie innych czynnosci koniecznych do realizacji zadania zgodnie z umowag, szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, ogdlng specyfikacjg techniczng i innymi potrzebami.
51. Branie udziatu w komisjach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Przestrzeganie przepisow Prawa Budowlanego oraz zakresu, o ktérym mowa w niniejszym
zataczniku.

2. Prawidtowe, terminowe i rzetelne wykonywanie zakresu obowigzkéw, o ktérych mowa
W niniejszym zatgczniku.

3. Odpowiedzialno$¢ za merytoryczng i formalng strone prowadzonych dokumentéw dotyczacych
realizowanej inwestycji.



