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Inwestycja -

Rewitalizacja budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M. Kromera w Gorlicach w ramach projektu , Obszar
Staréwka” — lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudowg drdg lokalnych i
infrastruktury technicznej Gorlic

Inwestor, Zamawiajgcy — Powiat Gorlicki

Konserwator — Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie, delegatura w Nowym Sgczu
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CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn:

»Rewitalizacja budynku | Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. M. Kromera w Gorlicach w ramach projektu ,Obszar

Starowka” — lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudowa drég lokalnych i

infrastruktury technicznej Gorlic”.

Realizacja obiektu rozumiana jest, jako wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych i wykonanie roboét

budowlanych majacych na celu:

rewitalizacje istniejacego obiektu do stanu uzywalnosci i usuniecie zagrozenia biologicznego skazenia dla

uzytkownikdéw obiektu,

modernizacje zagospodarowania terenu w granicach dziatek nr 1546, 1547, 1548, 1549 i 1550 przy ul. Marcina
Kromera 1 w Gorlicach bedacych w gestii wiasciciela majgca na celu stworzenie zespotu obiektéw sportowo
rekreacyjnych dla lepszej organizacji czasu wolnego miodziezy, a takze aktywizacji ruchowej okolicznych

mieszkancow.

modernizacja piwnic szkoty na potrzeby sali teatralnej, szkolnych klubéw i két zainteresowan, szatni dla
uczniéw szkoty, oraz odrebnego zespotu szatniowo-sanitarnego dla projektowanego zespotu obiektéw

sportowo rekreacyjnych, ktory ma by¢ udostepniony w godzinach pozalekcyjnych spotecznosci lokalnej;

przystosowanie budynku szkoty do potrzeb osdb niepetnosprawnych;

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang nastepujace zadania:

1.

® N o v &

Remont, przebudowa piwnic istniejgcego obiektu kubaturowego wraz z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowej;

Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. i modernizacja istniejgcej kottowni lub jej przebudowa na wezet cieplny,

co wigze sie z koniecznoscig przytgczenia budynku do zewnetrznej sieci cieptowniczej;

Wymiana pokrycia dachu i orynnowania dachu wraz poszyciem, korektg kominéw i gruntowng konserwacjg

wiezby dachowej;

Renowacja elewacji budynku wraz z attyka od strony ulic Kottataja i Kromera;

Renowacja stolarki wewnetrznej drzwiowej;

Wymiana podtég drewnianych w zakresie |i Il pietra

Renowacja schodéw kamiennych gtéwnej klatki schodowej;

Wykonanie odwodnienia strefy przy elewacyjnej od strony ulicy Kromera i Kofttgtaja z wpieciem do sieci
kanalizacyjnej;

Budowa zespotu boisk sportowych wraz z przebudowa miejsc parkingowych i wewnetrznych drég

manewrowych i chodnikow;
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10. Dobudowa zewnetrznego szybu windowego wraz z zainstalowaniem windy przystosowanej do potrzeb osdb

niepetnosprawnych;

11. Rekultywacja zieleni wraz z korektg nasadzen.

Program funkcjonalno uzytkowy zostat opracowany na podstawie wytycznych Zamawiajacego, inwentaryzacji

piwnic obiektu przekazanej przez Zamawiajgcego, wizji w terenie i ustalen z dyrektorem liceum.

Podstawg wykonania ww. robdt powinna byé dokumentacja projektowa, ktérg wykonawca sporzadzi we wtasnym

zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowac:

a) Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z

kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie, ktéry obejmie:

Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji funkcjonalno-przestrzennej;

Projekt zagospodarowania terenu z projektem drogowym i ewentualnymi przytgczami sieci zewnetrznych

w niezbednym zakresie;
Projekt architektoniczno-budowlany;

Projekt gospodarki zielenig (Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres wycinek, przesadzen,

nasadzen) oraz Projekt matej architektury;
Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji;

Przedmiar robét.

Dodatkowo:

Badania gruntowe—geotechniczne w niezbednym zakresie;

Orzeczenie o stanie technicznym budynku wraz z petng inwentaryzacjg budowlang obiektu;

Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie koniecznosci;

Program konserwatorski w zakresie elewacji i attyki od strony ulic Kottataja i Kromera — jesli taki bedzie
wymagany;

Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na odstepstwa od
warunkow technicznych — w razie koniecznosci;

Uzyskanie uzgodnienia wtasciwego konserwatora zabytkdéw — obiekt wpisany jest do ewidencji
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow dla miasta Gorlice pod nr 156 (druk 205-11-28 str. 4), oraz
znajduje sie w strefie ochrony historycznego uktadu urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego Miasta
Gorlice. Projekty budowlane obiektéw wpisanych do ewidencji UOZ i inwestycji zlokalizowanych w strefie
ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;
Zgtoszenie rozpoczecia robot w imieniu Zamawiajgcego.

Prowadzenie robot budowlanych w obiekcie wpisanym jest do ewidencji UOZ i dodatkowo w strefie
ochrony konserwatorskiej ukfadu urbanistycznego wymaga uzyskania stosownego pozwolenia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.
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Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymagaja

przeprowadzenia prac lub badan archeologicznych pod nadzorem archeologicznym.

Szczegétowy harmonogram Robdt obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow wraz z
terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od momentu ztozenia zamdwienia do jego

koncowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.

Kosztorys wykonawczy sporzadzony tak jak kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres przedmiotu zamdwienia;

c) Projekty wykonawcze we wszystkich branzach;

d) Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne) — przekazana

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru przed Prébami Koricowymi.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robdét oraz Dokumenty

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej

mapy zasadniczej terenu,

Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania.

Instrukcja uzytkowania obiektu w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowe;j.

e) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w zakresie wynikajgcym z uzgodnien z rzeczoznawcy ppoz. (zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 80, poz. 563), ktora

zawierac bedzie:

Plan rozmieszczenia sprzetu ppoz.;
Plan rozmieszczenia znakdw bezpieczenstwa;

Plan ewakuacji.

Podstawa opracowania programu.

Umowa z Inwestorem
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1.1

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.
e Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajacym

e Inwentaryzacja obiektu w zakresie piwnic przekazana przez Zamawiajgcego

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice;

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji byty
optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem, jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i
kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat
przedstawiane przez zespdt projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do
realizacji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT

Budynek oraz teren przewidziany na przedmiotowg inwestycje znajduje sie w centrum Gorlic. Teren inwestycji
obejmuje dziatki nr 1546, 1547, 1548, 1549 i 1550 i jest ograniczony od pétnocnego zachodu posesjg zabudowang
wolnostojgcym parterowym budynkiem przy ul. Kromera 3, od potudniowego zachodu graniczy z
dwukondygnacyjng zabudowa jednorodzinng ulicy Strézowskiej, od potudniowego wschodu przylega do ulicy
Hugona Kottataja, a od pétnocno wschodniej strony ulicy Marcina Kromera.

Ogotem powierzchnia terenu inwestycji — 9250 m2
Omawiany budynek (bez kompleksu sali sportowej) posiada 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemna.

Powierzchnia uzytkowa istniejgca - 3867 m2,

w tym powierzchnia uzytkowa piwnic poddawanych rewitalizacji (wg inwentaryzacji) 794 m2.
Wysokos¢ budynku ok. 18 m.

Powierzchnia zabudowy (bez kompleksu sali sportowej) istniejaca - 1336,6 m2,

Kubatura istniejgca 20607 m3.

Inwestycja znajduje sie w terenach zabudowanych

Droge pozarowaq dla budynku stanowi ulica Kottataja i Kromera i dojazd do kompleksu sali sportowej) od strony
zachodniej

Miejsca parkingowe w ilosci 28 szt. (istniejace 40 szt.), wraz z drogami dojazdowymi (manewrowymi)
Powierzchnia zabudowy po rewitalizacji — 1345,9 m2;

Powierzchnia uzytkowa w budynku po rewitalizacji — 3905,3 m2,

w tym uzyskana w wyniku rewitalizacji piwnic 857,96 m2
Kubatura budynku po rewitalizacji — 20765 m3 (zwiekszona w wyniku dobudowy szybu windowego).

Powierzchnia terendw zielonych i utwardzonych objetych rewitalizacjg — 5467 m2
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1.2

1.2.1

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania prawne

Przedmiotowy teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice
Plan nr 3, zatwierdzonym Uchwatg Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (Dz.
Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego nr 889/2006, poz. 5400 z pdin. zm.) i nie wymaga wydania Decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Przedmiotowa nieruchomosé (wszystkie dziatki terenu inwestycji, na ktorych zlokalizowane | Liceum
Ogolnoksztatcacego im. M. Kromera w Gorlicach) jest oznaczona jest w Planie symbolem ,10UP”, z
przeznaczeniem ustugi celu publicznego. Przeznaczeniem podstawowym nieruchomosci sg ustugi oswiaty.
Utrzymuje sie istniejgca funkcje (liceum), z dopuszczeniem wprowadzenia ustug realizujgcych innego rodzaju cele

publiczne, w tym:

e urzadzenia sportowo — rekreacyjne, typu boiska sportowe, basen kapielowy itp.;

e obiekty i urzadzenia matej architektury stuzgce rekreacji codzienne;j.

W granicach planu obwigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko, dla
ktorych wymagane jest sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, za wyjatkiem

wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego ze ztoza.

Budynek liceum wpisany jest do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr
156 (druk 2005-11-28 str. 4)

Caty teren Inwestycji znajduje sie w strefie ochrony historycznego Zespotu Staromiejskiego stanowigcej
jednoczesnie strefe nadzoru archeologicznego, dla ktérych obowiazujg zasady okreslone w § 3 ust. 2 ww. MPZZ

Miasta Gorlice.

Projekty budowlane inwestycji wpisanych do ewidencji UOZ i dodatkowo zlokalizowanych w strefie ochrony
historycznego Zespotu Staromiejskiego wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw w
Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.

Prowadzenie robot budowlanych w obiekcie wpisanym jest do ewidencji UOZ i dodatkowo w strefie ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymaga uzyskania stosownego pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.

Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej ukfadu urbanistycznego stanowiacej
jednoczesnie strefe nadzoru archeologicznego wymagajg przeprowadzenia prac lub badan archeologicznych pod
nadzorem archeologicznym.

Dla obiektéw budowlanych zezwala sie na remont, rozbudowe, i przebudowe w rozumieniu wtasciwych przepisow
budowlanych.

Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych zgodnie z ustaleniami planu dla przedmiotowego terenu nalezy

realizowac stosownie do potrzeb.

Obowiazuje realizacja terendw zieleni urzadzonej w tym zieleni drzewiasto - krzewiastej na min. 30% powierzchni
dziatki.

Inwestycja obejmuje nastepujace nieruchomosci gruntowe: dz. nr 1546, 1547, 1548, 1549 i 1550
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1.2.2

1.23

13

13.1

Ochrona konserwatorska

Budynek liceum wpisany jest do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw dla miasta Gorlice pod nr
156 (druk 205-11-28 str. 4) Ponadto inwestycja potozona jest w strefie ochrony historycznego uktadu
urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego Miasta Gorlice stanowigcej jednoczesnie strefe nadzoru
archeologicznego. Z tych wszystkich powoddw znajduje sie pod ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Krakowie, i w zwigzku z tym podlega ochronie z tytutu przepiséw Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.). Z tego powodu:

e projekt budowlany inwestycji wymaga uzgodnienia z Konserwatorem,
e prowadzenie robét budowlanych wymaga uzyskania stosownego pozwolenia od Konserwatora,

e roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony wymagaja przeprowadzenia prac lub badani archeologicznych

pod nadzorem archeologicznym.

Ewentualng koniecznosé oraz zakres wykonania prac archeologicznych okresli Konserwator Zabytkéow na etapie

uzgadniania projektu budowlanego.

Uwarunkowania geotechniczne

Na przedmiotowej dziatce nie prowadzono wiercen geotechnicznych. Stwierdza sie znaczne zawilgocenie
pomieszczen piwnicznych. Na etapie projektu budowlanego zaleca wykonanie prac geotechnicznych dla ustalenia
sposobu izolacji zewnetrznej budynku (w przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych wymagana bedzie
izolacja przeciwwodna). Nalezy rozwazy¢ badania gruntu w obszarze lokalizacji boisk sportowych ze wzgledu na

prawidtowe wykonanie podbudowy terenéw utwardzonych.

OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

| Liceum Ogolnoksztatcace im. M. Kromera w Gorlicach - stan istniejgcy

Budynek

Obiekt o najwiekszej kubaturze, wsréd budynkéw mienia Starostwa (26637 m3). Jego stan techniczny po ponad
100 - letnim okresie eksploatacji, oceni¢ nalezy jako przecietny. Konstrukcyjne elementy budynku, jak
fundamentowanie, $ciany nadziemia, stropy, klatki schodowe, czy drewniana konstrukcja dachu, sg w przecietnym
stanie technicznym. Wnetrza budynku, tj. korytarze, sale lekcyjne, czy posadzki w tych pomieszczeniach, po
wykonaniu w tych elementach kosztownych prac remontowych, s3 w dobrym stanie technicznym. W trakcie prac
remontowych wykonano nowg wewnetrzng instalacje elektryczne i medialng, wymieniono stolarke okienng,
gruntownej modernizacji poddano segment sportowy szkoty (sala gimnastyczna), przeprowadzono takie
renowacje elewacji od strony podwdrza, facznie z uporzadkowaniem systemu odwodnienia budynku i jego
otoczenia (placu sportowego), gruntowng modernizacje weztdéw sanitarnych, oraz wzmocniono stropy ostatniej
kondygnacji. Wszystkie prace, ktére w ostatnim czasie zostaty wykonane, miaty na celu poprawe stanu

technicznego i estetyki opisywanego budynku.
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Gorzej jest w przypadku stanu technicznego niektérych elementéw budynku, ktére w swej istocie nie sg jego

konstrukcyjnymi elementami, nie mniej ich stan ma wptyw na pogarszanie sie stanu technicznego budynku i

wptywa na szybsze zuzycie, czy tez niszczenie juz wyremontowanych elementow budynku. | tak:

Podstawowg przyczyng zawilgocenia Scian zewnetrznych piwnic budynku na linii $cian frontowych jest brak
izolacji poziomej i pionowej, zbyt wysoki wspoétczynnik przenikania ciepta, wychtodzenia $Scian, oraz
niewtasciwa gospodarka remontowa i eksploatacyjna. Brak prawidtowego odwodnienia powierzchniowego,
oraz uszczelnienia styku budynku z utwardzong powierzchnig terenu. Ogdlny stan pomieszczen piwnic jest
okreslony, jako bardzo zty - zakaz eksploatacji w sposéb ciggly z udziatem czynnika ludzkiego. Brak
zabezpieczenia strefy odbryzgowej wod opadowych powoduje przenikanie czynnika wodnego do wnetrza
struktury materiatdw konstrukcyjnych Scian piwnic tj. Sciana z cegly petnej budowlanej na lawie betonowe;j.
Zniszczone obrdébki blacharskie oraz ubytki w tynkach zewnetrznych powoduja przedostawanie sie wody
opadowej w gtagb materiatu budowlanego muréw. Duza wilgotnos¢ murdw i degradacja mogg z biegiem czasu
uniemozliwi¢ catkowicie eksploatacje pomieszczen i systematycznie obnizajg trwato$¢ materiatéw
wchodzacych w sktad konstrukcji. W przypadku takich pomieszczen jak rozdzielnia elektryczna, kottownia czy
pomieszczenia zbiornikdéw na olej opatowy oraz lokalnie korozja instalacji wodnych i centralnego ogrzewania
stwarza dodatkowe niebezpieczedstwo dla oséb trzecich. Utrzymujaca sie wilgoé w kondygnacji piwnic
stanowi¢ moze zagrozenie zycia i zdrowia dla oséb przebywajgcych w tym s$rodowisku, a wynikajgcych z
toksycznosci grzybdow i plesniakow tam wystepujacych, totez kondygnacja piwnic na czas obecny, zostata
catkowicie wytgczona z eksploatacji. Fakt, ze kondygnacja piwnic zostata wytaczona z eksploatacji, o czym
mowa wyzej, powoduje, ze szkota zostata pozbawiona pomieszczern o szatniowym charakterze. To w
konsekwencji spowodowato, ze w pomocniczg, szatniarskg funkcje, zostaty zamienione w petni przydatne sale
lekcyjne na parterze. Ponadto w planach uzytkownika szkoty jest, aby piwnice przysposobi¢ do nowego

sposobu uzytkowania.

Drugim elementem jest stan pokrycia i orynnowania dachu wykonanego z blachy ocynkowanej, ktéra w wielu
miejscach ulegta zniszczeniu. Obserwuje sie liczne miejsca, w ktorych blacha pokryciowa ulegta perforacji,
szczegolnie w obrebie gornych ptaszczyzn ,lezgcych” rynien dachowych. Roéwniez w poprzecznych krawedziach
styku pokrycia dachu z scianami szczytowymi i przejSciowymi, wystepujg nieszczelno$ci powodujgce miejscowe
zamakanie przestrzeni strychowej. Zty stan pokrycia dachu spowodowat, ze poszycie dachu budynku z
drewnianych desek jest catkowicie zniszczone. Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji, ktore zagrazatyby
bezpieczenstwu uzytkowania. Obserwuje sie jednak liczne miejsca, w ktorych konstrukcyjne drewniane
elementy wiezby dachowej, s3 w stanie technicznym pogorszonym i nalezy je wymieni¢ na nowe, z
zachowaniem ich dotychczasowych parametréow (szacunkowo jest to 10 % ilosci ogdlnie wbudowanego
drewna w konstrukcje). Wiezba dachowa, jako samodzielny konstrukcyjny ustréj dachowy, powinna by¢

poddana powierzchniowej impregnacji, tak pod wzgledem biologicznym, jak i przeciwogniowym.

Stan pokrycia, jak i uptyw czasu miat wptyw takze na kolejny element budynku, czyli kominy. Wzniesione z
cegly petnej palonej, s3 w ztym stanie technicznym. Obserwuje sie liczne miejsca, w ktérych stosunkowo
wysokie kominy, sg rozwarstwione i w niektorych miejscach nieznacznie przemieszczone. Réwniez w wielu

miejscach czerep cegiet jest zniszczony i cegta ta jest zwietrzata.
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e Ze stanem technicznym orynnowania dachu zwigzany jest takze zty stan okazatej attyki, gtdwnie pasa
szczytowego gzymsu pod attyka i dekoracyjnych gtéw krdli. Bardzo zty stan technicznym tych elementy
powoduje, ze winny by¢ poddane szybkim naprawom poprzez wykonanie stosownych zabiegdw renowacyjno-
naprawczych. Mozliwy upadek gtowy, lub fragmentu gzymsu z wysokosci attyki, moze stanowi¢ zagrozenie
zycia badz zdrowia dla oséb przebywajacych w otoczeniu budynku szkoty (cze$¢ elementdw juz jest

zabezpieczona siatkg).

e Kolejnym elementem, ktory wymaga odnowienia, co posrednio tez jest skutkiem stanu dachu, sg elewacje
liceum od strony przylegtych ulic. Zwtaszcza ulicy Marcina Kromera, gdzie dodatkowo na stan elewacji majg
wptyw zbyt bliskie nasadzenia drzew. Jest to elewacja pdétnocno-wschodnia, ktdra przez swojg orientacje
dodatkowo jest narazona na zawilgocenie i atak plesni. Potrzeba wykonania renowacji ww. elewacji, wynika
nie tylko z faktu osiggniecia polepszenia estetyki budynku, lecz gtdwnym celem tych poczynan bytaby potrzeba

dokonania napraw licznych ubytkéw w czerepie ceglanym tych elewacji czy obramien okiennych.

e W zakres rewitalizacji budynku wpisuje sie tez zty stan wewnetrznej stolarki drzwiowej. Wewnetrzne drzwi,
gtéwnie do sal lekcyjnych, s3 w ztym stanie technicznym i jako takie powinny zosta¢ poddane gruntowne;j
renowacji, bgdz przy nie moznosci wykonania tych zabiegéw naprawczych, odtworzone na nowe, zachowujac

analogiczne frezowane ozdobienia.

e Drugim elementem drewnianym zniszczonym w skutek intensywnej wieloletniej eksploatacji jest parkiet na
pierwszy i drugim pietrze budynku. Stan techniczny parkietu m.in. pozostata grubos¢ warstwy wierzchniej
wielokrotnie cyklinowanej nie pozwala na jego renowacje ze wzgledu na mozliwe znaczne ostabienie pofaczen i
pekanie drewna.

e Elementem zwigzanym bezposrednio z parkietami s3 wymagajace renowacji schody kamienne. S3 one mocno
zuzyte (,wytarte”) poprzez ich ponad 100 — letnig eksploatacje, totez elementy te winny by¢ wymienione na
nowe, - analogiczne, gdyz te istniejgce, nie spetniaja kryteriow schoddéw bezpiecznych.

e Nastepnym elementem i jednoczesnie ostatnim z zakresu ztego stanu technicznego jest catkowicie zuzyta
technicznie instalacja centralnego ogrzewania, totez powinna zosta¢ wymieniona na nowa, oparta o
nowoczesne systemy instalacji c.o.

e Ostatnim elementem wpisanym w zakres rewitalizacji jest brak przystosowania obiektu do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkdw, ale wpisany jest do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr 156 (druk 2005-11-28 str. 4).

Uzbrojenie terenu i podtgczenie budynku:

Aktualnie budynek jest podtgczony do miejskich sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

gazowej, elektrycznej NN, telefonicznej.

Obiekt jest wyposazony w uzbrojenie zewnetrzne na potrzeby odprowadzenia $ciekéw opadowych oraz bytowo —

gospodarczych.
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13.2

Zagospodarowanie dziatki

W sktad zagospodarowania dziatki poza ww. budynkiem wchodzg trzy elementy

Pas zieleni izolacyjnej pomiedzy budynkiem, a sgsiednimi ulicami z gestymi wysokimi nasadzeniami od strony
poétnocno wschodniej powodujgcymi (wzdtuz ulicy M. Kromera) z powodu ograniczenia dostepu Swiatta

dziennego zawilgocenie i niszczenie elewacji;

Dziedziniec wewnetrzny prawie w catosci wykorzystywany na parking. Nawierzchnia placu zwtaszcza w strefie

sgsiadujacej z zabudowa jest w ztym stanie technicznym,

Duzy kompleks zieleni od strony potudniowej w wiekszosci wykorzystany na boisko sportowe bez

sprecyzowanej funkcji (brak bramek i oznaczen poziomych).

| Liceum Ogolnoksztatcace im. M. Kromera w Gorlicach — stan projektowany — zakres rewitalizacji

Budynek

Przeznaczenie rewitalizowanego obiektu pozostanie bez zmian.

Piwnice budynku po modernizacji bedg miescity nastepujace funkcje:

Szatnie szkolne dla ucznidw;

Pomieszczenia sanitarne dla 0séb niepetnosprawnych;

Pomieszczenia dla szkolnych klubéw i két zainteresowan, w tym:

v’ Sala teatralna petnigce jednoczes$nie role centrum muzycznego wraz z zapleczem;

v’ Sala wielofunkcyjna dla organizacji spotkan Klubu Dyskusyjnego "Sokrates", klubu wielokulturowego (m.in.
organizacji projektéw, zwtaszcza z mtodziezg temkowska — do wykorzystania takze sala teatralna), oraz
klubu spotkan miedzypokoleniowych, ktére dadzg mozliwos$¢ organizacji imprez z zakresu kultury i edukacji

historycznej, wspotpracy z Uniwersytetem Ztotego Wieku oraz grupami rekonstrukcji historycznej;

v' Mate pomieszczenie spotkan harcerzy, Szkolnego Kacika Temidy, dzieki ktéremu mozliwa bedzie szersza niz
dotychczas dziatalnosé z zakresu edukacji prawnej i Szkolnego Osrodka Kariery, z myslg o zdolnych uczniach

gimnazjow i szkot ponadgimnazjalnych;
v’ Zaplecze sanitarne;

v’ Zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z magazynami sprzetu i pomieszczeniem obstugi dla projektowanego w

ramach rewitalizacji zespotu boisk sportowych;

v' Pomieszczenia techniczne, min. pomieszczenie kottowni lub wezta cieplnego.

Ponadto w ramach rewitalizacji zaktada sie:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i osuszenie budynku;

Wymiane pokrycia i orynnowania dachu wraz poszyciem, korekte istniejgcych komindw (nalezy rozwazy¢ ze
wzgleddw uzytkowych i pozarowych wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych zakorczonych na poddaszu

ponad dach) i gruntowng naprawe wraz z zabezpieczeniem wiezby dachowej;
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Wymiane wewnetrznej instalacji c.o. w catym budynku wraz z modernizacjg istniejgcej kottowni lub jej
przebudowa na wezet cieplny, co bedzie sie wigzato z koniecznoscig przytaczenia budynku do zewnetrznej sieci

cieptowniczej;
Renowacje elewacji budynku wraz z attyka od strony ulic Kottataja i Kromera;

Renowacje stolarki wewnetrznej drzwiowej, podtég drewnianych w zakresie | i Il pietra oraz schodéw
kamiennych gtéwnej klatki schodowej;

Dobudowe zewnetrznego szybu windowego wraz z zainstalowaniem windy przystosowanej do potrzeb oséb

niepetnosprawnych

Zagospodarowanie dziatki

W zakresie pasa zieleni izolacyjnej pomiedzy budynkiem, a sgsiednimi ulicami zaktada sie korekte nasadzen od
strony potnocno wschodniej (wzdtuz ulicy M. Kromera), aby odstoni¢ odnowiong elewacje i profilaktycznie
zabezpieczy¢ jg przed nowym zawilgoceniem w wyniku zacieniania (sg to prace zwigzane z renowacjg elewacji,

jako zabezpieczajace przed zawilgoceniem po jej odrestaurowaniu;

W zakresie dziedzinca wewnetrznego projektuje sie ograniczenie parkingu, w celu zwiekszenia ilosci boisk
sportowych, a co za tym idzie wymiane nawierzchni w obrebie catego dziedzirica. Umozliwi to odstoniecie $cian
piwnicznych od tej strony w celu ich zabezpieczenia przeciwwilgociowego. W miejscach, w ktérych ze
wzgleddw uzytkowych nie bedzie parkingu, ani boisk zaktada sie przywrdcenie zieleni, dla poprawy klimatu w

okresie letnim;

W obszarze zieleni powiekszonym o czes$¢ dziedzinca wewnetrznego projektuje sie kompleks sportowy

obejmujacy:

v boisko do pitki recznej (cze$ciowo pokrywa sie z boiskiem do koszykéwki);
v’ boisko do koszykéwki (pokrywa sie z boiskiem do pitki recznej);

v boisko do siatkowki;

v’ czterotorowa bieznie prostg o dtugosci 60 m;

v’ czterotorowa bieznie okrezng o dtugosci ok. 150 m;

v’ skocznie do skokéw w dal;

v’ rzutnie do pchniecia kulg;

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo. Oprdécz wspomnianej dobudowy

windy zapewniajacej komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami obiektu na kondygnacji podziemnej,

przewidziano sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto uksztattowanie terenu zapewni dostep tym

osobom do projektowanych elementdéw rekreacji fizyczne;.
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SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

NAZWA POMIESZCZENIA J?Y\‘/I\'/ILEOT/%ICAI-:I:/:‘:)
PIWNICE

MAGAZYN 40,30
PRZEDSIONEK 9,20
WYMIENNIKOWNIA 52,64
SZATNIA 15,23
SZATNIA 17,00
SZATNIA 17,00
SZATNIA 19,30
SZATNIA 19,20
SZATNIA 20,70
SZATNIA 19,70
KACIK TEMIDY, OSRODEK KARIERY, MIEJSCE SPOTKAN HARCERZY 19,80
MAGAZYN MEBLI, INSTRUMENTOW MUZ. 16,90
ZAPLECZE SALI TEATRALNEJ 17,50
ZAPLECZE SALI TEATRALNE) 15,70
SALA TEATRALNA 72,40
SALA WIELOFUNKCYJNA, KLUB SPOTKAN MIEDZYPOKOLENIOWYCH, KLUB 60,70
WIELOKULTUROWY, KLUB DYSKUSYJNY
PRZEDSIONEK 2,90
TOALETA DAMSKA 27,82
SZATNIA DAMSKA 16,68
TOALETA MESKA 26,32
PRZEDSIONEK 2,07
SZATNIA MESKA 16,5
TOALETA ON 4,83
MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 9,38
ZAPLECZE SOCJALNE PRACOWNIKA MAG. SPRZETU 16,57
MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 19,15
TOALETA MESKA 14,52
TOALETA ON 9,00
TOALETA DAMSKA 15,05
SZATNIA 10,80
KOMUNIKACIA 180,00
KOMUNIKACIA 8,30
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1.4.2

143

144

KLATKA SCHODOWA 19,20
SUMA POWIERZCHNI 832,36
PARTER

KLATKA SCHODOWA 25,6
SUMA CAtKOWITA 857,96

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997

Budynek (bez kompleksu sali sportowej)

e powierzchnia zabudowy - 1345,9 m2;

e powierzchnia uzytkowa budynku - 3905,3 m2

e w tym powierzchnia uzytkowa piwnic - 832,36m2

e kubatura brutto - 20765 m3

e udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto (dla rewitalizowanych piwnic) 25%

Zagospodarowanie dziatki

e powierzchnia terendw objetych studium — 5467 m2

w tym:

e powierzchnia parkingu z drogami manewrowymi i wjazdem — 832,5 m2
e powierzchnia chodnikéw —115,0 m2

e tereny boisk i biezni pokryte nawierzchnia sportowg — 3669,0 m2

e powierzchnia zieleni — w tym wykorzystywanej sportowo — 850,5 m2

Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
Pozostate powierzchnie, a w szczegdlnosci:

e powierzchnia konstrukcji;

e powierzchnia parkietéw do renowacji;

e powierzchnia schodéw kamiennych;

e powierzchnia dachu itp.

zostang okreslone na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w zaleznosci od przyjetych przez projektanta

i uzgodnionych z Zamawiajgcym szczegdtowych rozwigzan w zakresie konstrukcji i technologii w budynkuku.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni i kubatur

lub wskaznikow
Zakres dopuszczalnych odchylen w zakresie powstatych powierzchni uzytkowych w projekcie powinien by¢ nie
wiekszy niz (+, -) 5% od wskazanych w programie funkcjonalno uzytkowym, z tym, ze wymaga zgody

Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych wieksze przekroczenie ktérejs z podanych
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2.1

2.1.1

2.1.1.1

21111

2.1.1.1.2

wartosci Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan przyjetych w odniesieniu do danego

przekroczenia.

UWAGA: bez wzgledu na wprowadzone zmiany, catkowita koficowa suma powierzchni uzytkowej

rewitalizowanych piwnic nie moze by¢ mniejsza niz 832,36m2.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie funkcjonalnym i uzytkowym na etapie

projektowania.

Nalezy przy tym pamietac, ze wszelkie zmiany wielkosci pomieszczen w projekcie w odniesieniu do okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i szczegdtowych

przepisow dla tego typu obiektow.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA OGOLNE

0Ogdlny zakres prac budowlanych

Budynek

Adaptacja piwnic

Wog zafacznika graficznego. Zakres prac opisany w pkt. 2.3, 2.4 2.5 PFU.

Izolacja przeciwwilgociowa i osuszenie budynku

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej jest warunkiem koniecznym dla zachowania bezpiecznej eksploatacji
pomieszczen piwnicznych znajdujacych sie w obiekcie. Zgodnie z ekspertyza mykologiczno budowlang opracowanag
przez Rzeczoznawce mgr inz. Janusza Rajce z Biura Obstugi Technicznej Budownictwa w Krakowie z 05.2006 r.,
zostaty okresSlone metody chemiczne usuniecia zagrzybienia $cian piwnic. Wykonanie tych prac tgcznie z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej pozwoli na bezpieczne uzytkowanie pomieszczen wg

programu przewidzianego w PFU.

Zabezpieczanie przeciwwilgociowe obiektu nalezy wykonaé na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej oraz na

Scianie dziatowej wewnetrznej.

Roboty zewnetrzne nalezy rozpoczgé od rozbidrki opaski z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach
50x50x7cm. Nastepnie wykop liniowy z zabezpieczeniem $cian wykopu petnym deskowaniem. Gtebokos$¢ wykopu
nalezy prowadzi¢ do spodu tawy fundamentowej, w wypadku wystgpienia wody w wykopie nalezy odwodni¢ go
pompami. Wykop musi by¢ zabezpieczony zadaszeniem, wykonanego w konstrukcji drewnianej pokrytej folig

budowlang, bezbarwna gr 0,5 mm.
Otwarcie ptaszczyzny Sciany i zabezpieczony wykop pozwoli na osuszenie $cian zewnetrznych, pomieszczenia
wewnetrzne nalezy osusza¢ specjalnymi urzadzeniami tj. osuszaczami pochtaniajgcymi wilgo¢ z powietrza.

Pomieszczenia wewnetrzne winne by¢ osuszone przez specjalistyczna firme.
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Drzewa iglaste posadzone bezposrednio przy Scianie frontowej stwarzajg zagrozenie dla obiektu i nalezy rozwazy¢

ich usuniecie na state.

W pomieszczeniach wewnetrznych skazonych zagrzybieniem nalezy sku¢ tynki wewnetrzne do struktury materiatu

rodzimego tj. cegta budowlana i osuszy¢. Usungc¢ zwietrzate spoiny pomiedzy cegtami i wykonac¢ nowe.

Powierzchnie $cian zewnetrznych i wewnetrznych muszg by¢ oczyszczane i osuszone, tak, aby zatozone materiaty

izolacyjne mogty swobodnie przeciwdziataé wilgoci.

Po uzyskaniu technologicznych gwarantowanych warunkow realizacji nalezy natozy¢ na powierzchnie zewnetrzne
kompletng elastyczng izolacje bitumiczng wg technologii producenta o wodoszczelnosci min klasa W2A i zdolnosci
mostkowania rys min. klasa CB2. Na tak wykonang izolacje powtokowg nalezy przyklei¢ ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego o nasigkliwosci max. 0,5%, grubosci min. 5 cm. Dla odprowadzenia wdéd opadowych nalezy
wykona¢ drenaz opasowy w rur drenarskich DN 100 mm PCV z filtrem. Studzienki rewizyjne z PCV DN 450 z
pokrywg betonowa stanowig punkty poboru wody opadowej i podskdrnej do odpompowania pompa zatapialna
elektryczna.

Drenaz zostanie utozony w rowku technologicznym przy licu $ciany fundamentowej, zabezpieczony obsypem ze

zwiru wielofunkcyjnego.

Na ocieplone sciany ptytami nalezy utozy¢ folie kubetkowa dla zabezpieczenia trwatosci izolacji i wykonac zasyp

gruntem rodzimym.

Nalezy wykonaé przepone poziomga przed podcigganiem kapilarnym wilgoci na zasadzie iniekcji ciSnieniowej we
wszystkich $cianach konstrukcyjnych materiatem np. Adeksin HS 2. Wolne przestrzenie w murze wypetni¢ masa

np. Cerinol BSP. Oba srodki muszg ze sobg korespondowac.

Dach (konstrukcja z pokryciem i kominami)

Catkowitej rozbidrce podlega pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej ptaskie na rgbek stojacy, obrébki
blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Deskowanie, jako element nosny pokrycia wskutek przesgczen wody
opadowej jest rowniez do wymiany w 100 %. Przed demontazem pokrycia nalezy zdemontowac instalacje
odgromowa oraz oswietlenia wewnetrznego strychu i po wykonaniu robot dekarskich zamontowaé nowg o takich
samych parametrach technicznych. Pokrycie dachowe jest do rozbiérki tgcznie z deskowaniem. Po wykonaniu
robot rozbidrkowych nalezy wykonywaé uzupetnienie konstrukcji o elementy podlegajgce wymianie - szacunkowo
10 % ilosci ogdlnie wbudowanego drewna w konstrukcje. Nastepnie wykonaé czyszczenie i impregnacje catej
konstrukcji. Nalezy wykona¢ impregnacje przeciwgrzybicza, owadobdjczg i przed dziataniem ognia do klasy
niezapalnosci B-s1, d0.

Przed naprawg komindéw nalezy wykonac ekspertyze kominiarskg. Wykorzystujgc po rozbidrce pokrycia
dachowego swobodny dostep do przewodéw kominowych, nalezy od poziomu ostatniego stropu do szczytu
komina wykonac¢ rozbidrke ze wzgledu na stan techniczny. Na kondygnacjach od parteru do Il p nalezy rozku¢
kanaty wentylacyjne i wbudowa¢ wktady z blachy nierdzewnej o $rednicy réwnej przekrojowi otworu istniejgcego
tj. 150 mm nastepnie bruzdy zamurowac¢. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii uszczelnienia przewodow

w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

Komin ponad stropem ostatniej kondygnacji odbudowac ponad dach zabezpieczy¢ go czapka zelbetowg gr 7 cm z

betonu B-20 zbrojonego stalg zbrojeniowg o @ 6i 8 mm.
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Przewody wentylacyjne aktualnie zakoniczone w przestrzeni poddasza wyprowadzi¢ ponad dach na takich samych

zasadach jak kominy. Rozkucie ponizej tylko w przypadku takiego zalecenia w ekspertyzie kominiarskiej.

Izolacje termiczng z wetny mineralnej grubosci 15 cm w miejscach zawilgocenia wymienié na suchga. Po wykonaniu
wskazanych czynnosci nalezy zamontowac deskowanie petne na konstrukcji dachowej, oraz pokry¢ deskowanie
folig paroizolacyjng, a nastepnie blachg stalowg powlekang PCV z wszystkimi akcesoriami tj. obrdbki blacharskie,
rynny dachowe, rury spustowe, sniegotapy i instalacjg odgromowa.

Uwaga! Prace w obrebie dachu zwtaszcza na etapie, kiedy jest odkryta wiezba dachowa i izolacja termiczna
prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkdow atmosferycznych. Zapewni¢ trwate i szczelne
zabezpieczenie poddasz w przypadku zaistnienia opaddw atmosferycznych na tym etapie prac. Z tego powodu

nalezy rozwazy¢ etapowanie catosci robét w zakresie dachu.

Elewacje i attyka

Renowacje powierzchni elewacji nalezy rozpocza¢ od ustawienia rusztowan rurowych fasadowych, z ktérych beda
wykonywane roboty remontowe. Zakotwienie rusztowan w scianie frontowej winno by¢ tak wykonane, aby nie

spowodowac uszkodzenie elementdéw klinkierowych i zdobniczych.

Rusztowanie nalezy zamocowac w $cianie szczytowej przez osadzenie w wywierconych otworach montazowych
kotew o odpowiedniej wytrzymatosci na wyrywanie. Nastepnie sukcesywnie rozpocza¢ montaz elementéw
rusztowania do zakrycia powierzchni przeznaczonej do renowacji. Ustawienie rusztowania podlega odbiorowi
specjalistycznemu. Okna od pomieszczen nalezny zabezpieczy¢ folig budowlang. Ze wzgledu na mozliwosé
powstania zapylenia i wystgpienia warunkow ucigzliwych dla otoczenia na powierzchni 100 % zaaresztowanych
Scian nalezy zatozy¢ plandeki z otworami doswietlajgcymi front robdét Nastepnie wykonaé¢ mycie elewacji
agregatem cisnieniowym wodg z srodkiem chemicznym usuwajgcym zabrudzenia i biologiczne mchy i porosty na
elewacji. Po osuszeniu powierzchni $cian wykonac inwentaryzacje uszkodzonych miejsc na elewacji wymienié
uszkodzone elementy na nowe. W wypadku stwierdzenia zniszczenia struktury cegly klinkierowej, ktére
spowodowato powstanie zagtebien w elewacji, ktére sg widoczne nalezy wykonac¢ roboty pomocnicze tj.:
wyréwnac powierzchnie uszkodzone przez podkucie powierzchni na gtebokosé do 1 cm do zdrowego rdzenia
materiatu i zatozy¢ ptytki klinkierowe o wymiarze zewnetrznym i kolorze zgodnym z elewacjg na kleju
mrozoodpornym i zabezpieczy¢ fuga. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny fug pomiedzy cegtami i wypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub ubytkdw uzupetni¢ materiatem spetniajgcym wymagania warunkéw technicznych

odbioru robot.

Po wykonaniu prac renowacyjnych jak wyzej nalezy wykonaé metoda natryskowg gruntowanie powierzchni
klinkierowych $rodkiem chemicznym, a nastepnie wykona¢ natrysk srodkiem konserwacyjnym klinkier. Renowacja
tynku na poziomie od 0 do poziomu 1-go pietra nalezy wykonaé oczyszczeniu i zmyciu mchu z elewacji powstatego
wskutek zawilgocenia Sciany przez wody opadowe (odprysk). Nowy tynk cementowy renowacyjny nalezy wykonac
metodg natrysku, wg technologii zalecanych przez producenta renowacyjnych tynkéw cementowych. Istniejgce
obroébki blacharskie parapetow zerwad i zatozy¢ nowe z blachy stalowej powlekanej PCV w kolorze réwnorzednym

do obudowy okna skrzynkowego 3 polowego.

Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe wynikte w trakcie realizacji zatwierdza inspektor nadzoru wpisem do

dziennika budowy i wydaniem protokotu koniecznos$¢ dla wykonania usuniecia wyniktych uszkodzen.
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2.1.1.1.6

2.11.1.7

2.1.1.1.8

Attyka

Po wykonaniu inwentaryzacji uszkodzonych elementéw przewidzianych do odbudowy nalezy przystgpi¢ do robot
renowacyjnych. Po oczyszczeniu metodg $cierno — strumieniowa za pomoca sprezonego powietrza z piaskiem i

odgrzybieniu elementu nalezy wykonac¢ uzupetnienie uszkodzen materiatem renowacyjnym.

Elementy architektoniczne wymagajgce interwencji konserwatora sztuki nalezy np. gtowy krélow zdemontowac i

odrestaurowac¢ w warunkach laboratoryjnych.

Po renowacji zamontowac i zabezpieczy¢ metodg chemiczng przed dziataniem srodkow atmosferycznych.

Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi wewnetrzne podda¢ renowacji (skrzydta z futrynami). Wstepnie oczysci¢ z powtok lakierniczych
przez opalanie, uzupetni¢ ewentualne ubytki przez flekowanie lub szpachlowanie, przeszlifowac i polakierowac
dwukrotnie emulsjg do drewna z atestem higienicznym dopuszczajgcym ja w obiektach oswiaty wg wytycznych
producenta. Wymieni¢ okucia gdyby tego wymagaty (nalezy zachowac¢ wyglad okué, co najmniej na kazdej
kondygnacji taki sam). Kolorystyka, szczegéty wykonczenia wg wytycznych Inwestora na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej. W przypadku braku mozliwosci zachowania frezowan ozdobnych dopuszcza sie ich
odtworzenie, a w skrajnym przypadku odtworzenie poprzez wymiane catych drzwi. Wymiane nalezy uzgodnic z

konserwatorem.

Podtogi I-szego i II-go pietra

Usungc¢ istniejgcy parkiet wraz z listwami przysciennymi. Naprawic¢ podktad. Sposdb naprawy i zakres zalezny od
aktualnego sposobu jego mocowania, oraz stanu technicznego podtoza. Naprawi¢ i uzupetni¢ ewentualne
uszkodzenia w zakresie strefy przypodtogowej Scian. Utozy¢ nowy parkiet wraz z cokotami, dostosowujac sposdb
montazu mozliwosci technologicznych podtoza. Uzyte klepki i listwy winny odtwarzad istniejgcy uktad podtogi,
oraz profil listew cokotowych. Podtoge wycyklinowaé, wypolerowac i polakierowac trzykrotnie lakierem
poliuretanowym o parametrach nie gorszych niz ma lakier HartzLack Polyurethan Super Strong HS wg technologii

producenta.

Schody kamienne

Oczyscic istniejgce schody metodg Scierno — strumieniowa za pomoca sprezonego powietrza. Po dokonaniu
przeglagdu schodow, fragmenty gdzie wytarcie spowodowato utrate profilu stopnia lub sg uszkodzenia nienadajace
sie do naprawy wymieni¢ z zachowaniem istniejacej technologii montazu. Uzyty materiat winien by¢ ten sam lub
zblizony do oryginatu. Schody po odnowieniu zaimpregnowaé¢ odpowiednim preparatem w celu poprawy

wtasciwosci uzytkowych i trwatosci.

Winda

Wykonanie szybu poprzez dobudowanie go do budynku w miejscu pokazanym na zatgcznikach graficznych.
Technologia do ustalenia na etapie projektu budowlanego. Zaktada sie szyb w czesci podziemnej zelbetowy, a
powyzej w konstrukcji stalowej szklonej bezpiecznym zestawem dwuszybowym. Szyb przystosowac¢ do montazu
dZwigu osobowego o udiwigu 630 kg, z napedem elektrycznym bez reduktorowym, bez maszynowni,
przystosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Kabina 110x140 cm wys. 220 cm z drzwiami przelotowymi,

teleskopowymi szerokosci 90 cm. Wykonczenie wandaloodporne.
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2.1.1.1.9

2.1.1.2

2.11.21

2.1.1.2.2

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zakres prac instalacyjnych opisany w pkt. 2.5 PFU. W ramach robdt ogdélno-budowlanych bedzie demontaz
istniejacej instalacji, zamurowanie bruzd po wykonaniu instalacji, uzupetnieni tynkéw i wymalowanie pomieszczen
farbg lateksowg na bazie zywicy epoksydowej, pétmat wg kompletnej technologii dostawcy materiatu. Dopuszcza
sie zastosowanie innej farby w uzgodnieniu z Inwestorem. Prace malarskie przeprowadzi¢ na koricu po wykonaniu

wszystkich prac murowych, instalacyjnych i zwigzanych ze stolarka drzwiowa.
Zagospodarowanie terenu

Parking, chodniki

W zwigzku z budowg zespotu boisk sportowych i ztego stanu nawierzchni zachodzi konieczno$é¢ przebudowy
parkingu. Nawierzchnie nalezy w catosci zdjgé¢ wraz w podbudowg w miejscach gdzie przewiduje sie przywrdcenie
zieleni. Naprawi¢ powstate uszkodzenia podbudowy i wykonaé nowa nawierzchnie asfaltowa. istnie je mozliwosé
zastosowania kostki betonowej wibroprasowanej, przy korekcie podbudowy i uzgodnieniu tego rozwigzania z

Inwestorem.
Chodniki wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej z korektg podbudowy.
Po wykonaniu prac izolacyjnych fundamentéw wykona¢ nowg opaske wokét budynku szerokosci min. 50 cm.

Krawezniki betonowe typowe.

Tereny sportowe

Rezerwa terenu, jaka dysponuje Inwestor na zapleczu liceum pozwala na realizacje kompleksu sportowych boisk

treningowych.

Planuje sie modernizacje istniejagcego boiska sportowego, poprzez:

e Wygospodarowanie na jego petnowymiarowego boiska do pitki recznej z mozliwoscig gry w pitke nozng —
nawierzchnia z poliuretanu wraz z systemowg dla boisk sportowych podbudowg z pospétki naturalnej na
podsypce piaskowej zabezpieczona odwodnieniem z rur drenarskich wbudowanych pod nawierzchnig, bramki
aluminiowe z siatka pleciong terenie sportowych, oznakowanie boiska farbg poliuretanowa. Na obrzezach
boiska, w miejscu niekolidujgcym z boiskiem do koszykéwki, zamontowac¢ boksy zawodnicze i sedziowskie dla

druzyn i sedzidw 2 x 3 sztuki

e Wykonanie, czesciowo pokrywajgcego sie z boiskiem do pitki recznej, boiska do koszykéwki - konstrukcja jw.,
kosze kompletne na wspornikach z rur stalowych osadzonych w fundamencie zelbetowym, oznakowanie

boiska farbg poliuretanows;

e Wykonanie w strefie obecnego parkingu poiska do siatkdwki — konstrukcja jw. stupki do siatki z rur
aluminiowych z naciggami osadzone w stopach fundamentowych Zelbetowych, oznakowanie boiska farbag

poliuretanowa, po bokach zamontowa¢ dwie tawki zawodnicze;

o Wykonanie biezni lekkoatletycznych czterotorowych (okreznej i prostej 60 m) - konstrukcja wg rozwigzan
typowych dla obiektéw sportowych, nawierzchnia z tartanu wraz z systemowg podbudowg i odwodnieniem.

Syntetyk gwarantuje bezkolizyjng eksploatacje w roznych warunkach terenowych. Bloki startowe osadzi¢ w
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2.1.1.23

2.1.2

2.1.3

tulejach w podtozu betonowym. Malowanie linii toréw farbg poliuretanowga. Po skonczonych zajeciach
sportowych osoby korzystajace bedg mogty skorzysta¢ z wezta sanitarnego, ktory projektuje sie w czesci
podziemnej budynku liceum.

e Ostatnim elementem, ktory nalezy wykona¢ w obrebie terenu pokrytego poliuretanem jest skocznia do skoku

w dal — 1 komplet.
W obrebie terendw zielonych wykonac¢ rzutnie do pchniecia kulg - obiekt zabezpieczony siatkg na stupkach
stalowych, w strefie rozkrecania zawodnika. Nawierzchnia na kregu zawodniczymi z poliuretanu;

Boisko do siatkéwki zabezpieczy¢ pitkochwytami, podobne zabezpieczenia wykonaé wzdtuz zewnetrznych
krawedzi terenow sportowych od strony dziatek sgsiednich, aby m.in. ewentualne unikngé¢ wyrzadzenia szkod

materialnych innym wtascicielom.

Tereny zielone

Przeprowadzi¢ rekultywacjg pozostatych terendw zielonych, m.in. z powodu prowadzenia prac ziemnych wokét

budynku. Wykona¢ korekte drzewostanu wzdtuz ulicy Kromera.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdétowych specyfikacji technicznych zawierajacych w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt. Specyfikacje te muszg sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
podstawowych, rodzajow robdt wedtug przyjetej systematyki lub grup roboét. Specyfikacje techniczne musza
odpowiadaé¢ wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz stanowié¢ uzupetnienie ogdlnych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zawartych w rozdziale 2.9 programu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Nadzér inwestorski

Nad realizacjg budowy zostanie ustanowiony nadzér inwestorski. Do jego zadan bedzie nalezato:
e administrowanie kontraktem - zarzadzanie przedsiewzieciem,

e nadzor techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

e kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy,

o weryfikacja i rozliczenie kosztédw zadania.

Do jego szczegdlnych zadan nalezy poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji robot oraz
sporzgdzanie raportéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest znaczgco odpowiedzialny za terminowy przebieg

budowy w zgodzie z budzetem i umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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2.14

2.15

2.2

Nadzor konserwatorski

Z uwagi na ochrone konserwatorskg obiektu i terenu, na ktérym zlkalizowana jest inwestycja, nad realizacja

inwestycji moze zostac ustalony nadzér konserwatorski.

Nadzor archeologiczny

Nadzor archeologiczny jest wymagany podczas inwestycji budowlanych i prac ziemnych mogacych doprowadzi¢ do
zniszczenia obiektow posiadajgcych istotng wartos¢ historyczng, ponadto teren inwestycji znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej. Celem nadzoru archeologicznego jest wykrycie, zadokumentowanie a co najwazniejsze
zabezpieczenie zabytkdéw archeologicznych. Konieczno$¢ i zakres nadzoru konserwatorskiego ustanawia

Konserwator Zabytkéw.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY | PRAC ROZBIORKOWYCH

Przewiduje sie rozbiérke Scian dziatowych w obrebie piwnic, fragmentu bocznej klatki schodowej, dachu i
kominéw powyzej podtogi poddasza. Beda tez wyburzenia pod parapetowe zwigzane z dobudowg windy W
zakresie terenu rozbiérce podlegnie cata nawierzchnia parkingu na dziedzincu wewnetrznym. Szczegétowy zakres i

ilosci rozbidrek okreslony zostanie na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Wszelkie materiaty z rozbidrek, jezeli nie zostanie, co do nich podjeta decyzja o ponownym wykorzystaniu,

powinny by¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpaddw.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym
oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robot budowlanych wchodzg w zakres
obowigzkow, ktére wykonawca realizuje na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét, oraz oddania
obiektu do uzytkowania. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robdt, oraz zapewnienia funkcjonowania okolicznych budynkéw w

zakresie ich funkcji.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem, zarzadcg drdg i adnistracjg oraz

wtascicielami sgsiednich dziatek.

Inspektor Nadzoru wskaze Wykonawcy materiaty z rozbiérek, ktére podlegaja odzyskaniu i zostang przez
Wykonawce zmagazynowane przez czas prowadzenia robot, a poéiniej przetransportowane zgodnie ze

wskazaniami Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Nadzér tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzdér. Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene

ryczattowa.
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2.3.1

2.3.2

233

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.4

2.3.4.1

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY

Forma architektoniczna

W zakres PFU oprdcz opisanych prac w pkt. 2.1.1.1 wchodzi rewitalizacja piwnic, ktéra ma stuzy¢ nie tylko uczniom
liceum, ale i spotecznosci lokalnej. Dziatania w zakresie formy architektonicznej w zasadzie ograniczajg sie do

uporzadkowania przestrzeni tej kondygnacji i uczytelnienia zaktadanych w niej funkcji.

Przewody wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia w strefie piwnic musza byé wentylowane. Przewody nalezy udrozni¢ i w maksymalnym

stopniu wykorzystac¢ do wentylacji pomieszczen.

Izolacje

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Zatozenia do projektowania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

e izolacja budynku przed czynnikami zewnetrznymi zostata opisana w pkt. 2.1.1.1.2 PFU;

e posadzki na gruncie — wbudowanie izolacji przeciwwilgociowej;

e izolacja dodatkowa posadzek pomieszczen tzw. mokrych — powtoki wodoszczelne, Uszczelnienie z posadzki
kontynuowac na $cianach natryskéw, Scianach z umywalkami i pisuarami;

Powtoki zabezpieczajace

e elementy drewniane — powtoki zostaty opisane w pkt. 2.1.1.1.2 PFU;.

e elewacje - do wysokosci 250cm od terenu zabezpieczy¢ powtoka antygrafitti.

Wykonczenie wnetrz

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw do wykorczenia wnetrz:

e Sciany kondygnacji piwnicznej tynk mineralny szerokoporowy,

e balustrady przebudowywanej klatki schodowej w potudniowo-wschodnim narozniku wg aktualnego
rozwigzania na nieobjetych przebudowa pietrach.

Posadzki i podtogi wewnetrzne w piwnicach

Ciggi_komunikacyjne, szatnie, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie socjalne, magazyny - ptytki gresowe,

barwione ze spoing, klasa antyposlizgowosci min.R10 (w strefie wejsciowej), odporne na plamienie, klasa

Scieralnosci IV.

Zastosowanie petnego systemu: ptytka + elementy specjalne - cokdt, naroznik wewnetrzny, naroznik zewnetrzny,
stopnica oraz listwy dylatacyjnych. Kolorystyka w oparciu o katalog ofertowy, zgodnie z wytycznymi projektu

architektury wnetrz.

Pomieszczenia _klubowe, sale wielofunkcyjne — wyktadzina PCV wielowarstwowa z przezroczystg warstwa

uzytkowa, pod ktdrg znajduje sie folia drukowana i warstwa spodnia. Grupa $cieralnosci T, klasa uzytkowa 34/43,

grubos¢ catkowita min. 2,5 mm.
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2.3.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.4.5

Kolorystyka i listwy przypodtogowe wedtug katalogu i zgodnie z wytycznymi Inwestora. Mozliwe zastosowanie

innego materiatu w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zespoty sanitarne - ptytki gresowe podfogowe z barwiong spoing typu aquastatic, klasa antyposlizgowosci

min.R10, odpornos¢ na plamienie — klasa 5, klasa Scieralnosci IV.

Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych, naroznikowych, cokotéw, masy spoinowej i innych detali.
Szczegbtowy dobor kolorystyki i wzornictwa w oparciu o katalog ofertowy i zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Sciany piwnic - powtoki malarskie stosowania wewnetrznego

Wszystkie sciany wewnetrzne w_miejscach _niewykariczanych ptytkami ceramicznymi - farba lateksowa do Scian i

sufitdw na bazie zywicy akrylowej, potmatowa. Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowanie w
przestrzeniach, ktérych powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi by¢ czysta,
przygotowana do malowania. Lekko pylace oraz chtongce podtoza powinny by¢ zagruntowane. Parametry: gestosc
1,26 kg/litr, potysk — 20, odpornosé na szorowanie — klasa 2, zmywalno$¢ ->10 000. Naktadaé¢ dwuwarstwowo - 1
warstwa — max. 10% wody, 2 warstwa — nie rozciencza¢. Kolorystyka wedtug wskazan Inwestora, w oparciu o

palete kolorystyczng produktu.

Zespoly sanitarne (na petng wysokosc), szatnie (do wysokosci 205 cm), zaplecze socjalne (fartuch w strefie szafek

gospodarczych) - ptytki ceramiczne uktadane z zastosowaniem listew dylatacyjnych, naroznikowych i innych detali,
wypetnienia - fugi. Wyboér deseni i kolorystyki w oparciu o katalog ofertowy producenta i zgodnie z wytycznymi

Inwestora.

Parametry techniczne: nasigkliwo$¢ — 7, odpornos¢ na dziatanie srodkdw chemicznych powszechnego uzytku -
klasa GA, odpornos¢ na plamienie - klasa 5

Sufity piwnic

Wszedzie tam gdzie wymagane bedzie ukrycie prowadzonej instalacji wentylacyjnej — pojedyncze optytowanie GK
w zaleznosci od sytuacji na ruszcie pojedynczym lub podwdjnym systemowych. W pomieszczeniach ,,mokrych” z
ptyt impregnowanych Wykonczenie jak dla scian tynkowanych.

Stolarka drzwiowa piwnic

Drzwi wejsciowe do wszystkich pomieszczen z_komunikacji ogdlnej — drzwi ptytowe petne (min. 90x200cm w

Swietle przejscia) wraz z osScieznicg okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowg (szczegéty wyposazenia tj.

wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone z Inwestorem na etapie realizacji projektu);

Drzwi wewnetrzne w sanitariatach - drzwi ptytowe petne (do WC 80x200cm w Swietle oscieznicy pozostate szer.

90 cm) z podcieciem wentylacyjnym wraz z oscieznicg okuciami oraz zamkiem (szczegdty wyposazenia tj.

wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone z Inwestorem na etapie realizacji projektu);

Systemy aluminiowe

Przeszklenia _na komunikacji ogdlnej piwnic — Slusarka aluminiowa szklona VSG/ESG (min.90x215cm w $wietle

przejscia dla skrzydfa czynnego) wraz z okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowa klasy min. C (szczegoty
wyposazenia tj. wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone z Inwestorem na etapie realizacji

projektu).
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2.3.4.6

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2

2.3.5.3

2.3.5.4

2.3.5.5

2.3.6

Tynki, podtogi, podktady betonowe

Tynki, podktady betonowe, wylewki — nalezy w odniesieniu do Polskiej Normy przestrzegac¢ takich parametréw,
jak:

e jakosciréwnosc wykonania, oraz brak peknieé,

e pion (Sciany),

e wypoziomowanie (posadzki).

Wyposazenie wnetrz
W zaleznosci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen nalezy wyposazyé je w meble ruchome tzw. pierwsze
wyposazenie zapewniajgce wtasciwe warunki do uzytkowania w ramach danej funkcji.
Ogdlna charakterystyka elementéw wyposazenia
Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej nalezy uszczegdtowi¢ wskazany zakres wyposazenia, przyjmujgc
w projekcie odpowiednie rozwigzania aranzacyjne i materiatowe uzgodnione z Zamawiajgcym.
Pomieszczenia klubowe
W kazdym pomieszczeniu
o stof klubowy - 2 szt.
e krzesta tapicerowane — 8 szt.
e szafa wielofunkcyjne — 1 szt.
Szatnie
Szafki ubraniowe z fawkg — rozwigzanie systemowe, projektowane na potrzeby obstugi maksymalnej ilosci
uzytkownikéw w obiekcie — 400 szt.
Pozostate pomieszczenia
Sala teatralna - krzesta tapicerowane - 60 szt.
Sala wielofunkcyjna — stoliki — 8 szt., krzesta tapicerowane — 32 szt.
Magazyny — 3 regaty na magazyn.
Dodatkowe wyposazenie dla catego budynku

Przy strefie wejsciowej nalezy przewidzie¢ wycieraczki zewnetrzne. W tazienkach ciggte lustra nad umywalkami.
We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem magazyndéw i komunikacji poza foyer pojemniki na smieci w ilosci 1

szt. na pomieszczenie.

Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zaroéwno budynek, jak i jego otoczenie zostang przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (w
szczegdllnosci osdb na wozkach inwalidzkich). W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie wszelkich wymaganych

rozwigzan umozliwiajgcych:

e swobodne poruszanie sie 0sdb niepetnosprawnych wewnatrz budynku - winda 9 osobowa przystosowana do

potrzeb oséb niepetnosprawnych;
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2.4

25

2.5.1

2.5.1.1

2.5.1.2

e swobodny dostep i korzystanie ze wszystkich pomieszczen w budynku (m.in. sanitariatéw na kondygnacji -1.

Projektowane rozwigzania powinny zapewniac petng dostepnosc¢ dla osdb niepetnosprawnych.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI

W zakresie piwnic jedynymi pracami konstrukcyjnymi bedzie przebudowa schodéw zelbetowych, oraz ewentualne

wykonanie nadprozy.

Prace konstrukcyjne zwigzane z windg zostaty opisane w pkt. 2.1.1.1.8 PFU.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACII

W zakresie piwnic wymianie podlegac bedg wszystkie instalacje tj.:

e elektryczne — gniazd wtykowych, oswietlenia;

e centralnego ogrzewania — z sieci cieptowniczej, przewiduje sie wykonanie wezta cieplnego w piwnicy;

e wodna;

e kanalizacji sanitarnej;

Wprowadzona zostanie instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, niskopragdowa i teletechniczna;
Zaktada sie mozliwos¢ wprowadzenia do piwnic wentylacji mechanicznej wywiewnej o ile zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie instalacje zostang wykonane dla nowoprojektowanych pomieszczen w odpowiednim zakresie zgodnym

z programem funkcjonalno-uzytkowym, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskg Norma.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Instalacja gniazd wtykowych w piwnicach

Instalacja standardowa. llos¢ gniazd w pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu
budowlanego. Zastosowac gniazda podwdjne, w pomieszczeniach mokrych hermetyczne

Oswietlenie podstawowe

Zaktada sie zastosowanie wytgcznie oswietlenia energooszczednego.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie w sposéb umozliwiajacy stopniowe zatgczanie opraw w ilosci
niezbednej dla potrzeb (praca, obstuga techniczna itp.).
Przewidzie¢ zataczanie korytarzy i sanitariatdw przy pomocy tgcznikéw ruchu, co pozwoli unikngé¢ niepotrzebnego

poboru mocy w przypadku nie korzystania z danych pomieszczen.

Instalacje oSwietleniowg i gniazd wtyczkowych przewiduje sie wykona¢ przewodami miedzianymi z izolacjg na nap.
750V.

Jasnosci w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny zosta¢ dobrane w oparciu o norme oswietleniowg PN-
84/02033.
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2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.15

2.5.1.6

2.5.2

Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sytuacji, w ktdrej przerwa w dostawie energii elektrycznej moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, zagrozenie dla srodowiska lub straty materialne (np. zanik napiecia podczas

pozaru) nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne, ktére w sytuacji zaniku oswietlenia podstawowego zapewni:
e dostateczne oswietlenie drog ewakuacyjnych (oswietlenie ewakuacyjne),

e bezpieczne opuszczenie budynku pokazujac najkrétszg droge wyjscia (oswietlenie kierunkowe). Oswietlenie
awaryjne nalezy realizowa¢ montujagc pewna liczbe opraw oswietlenia podstawowego, z wbudowanym
zestawem zasilania awaryjnego (akumulatory) wigczajgcym sie automatycznie w razie zaniku napiecia

podstawowego.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢, co najmniej 0,5 Ix w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej. Czas wtgczenia sie oSwietlenia ewakuacyjnego po zaniku oswietlenia podstawowego powinien nie

przekraczac 2s.

Oswietlenie awaryjne nalezy projektowac zgodnie z zasadami okreslonymi w:

PN-EN1838: 2005 Oswietlenie awaryjne

PN-EN1838: 2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.].

Instalacje sitowe

Instalacje sitowe obejmowac bedg zasilenie diwigu. Instalacje sitowe powinny by¢é wykonane przewodami

miedzianymi z izolacjg na nap. 750V.

Zasilenie dZwigu — z rozdzielni gtdwnej sprzed wytgcznika gtéwnego.
Instalacja ochrony od porazen

Catosc instalacji przewiduje sie wykonac w uktadzie sieci TN-S.

W pomieszczeniach natryskdw nalezy wykona¢ miejscowe potfaczenia wyrédwnawcze a w pomieszczeniach
technicznych utozyé szyne wyrdwnawczg, z ktdrg potaczy¢ wszystkie metalowe rurociaggi instalacji sanitarnych,
oraz wszystkie wieksze masy metalowe wystepujgce w budynku (wymienniki, metalowe zbiorniki, konstrukcje
budynku, kanaty wentylacyjne i.t.p.).

Instalacja odgromowa

Nalezy zastosowac rozwigzania typowe, zapewniajgce bezpieczenstwo w tym zakresie.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Z uwagi na zaktadang funkcje piwnice w czes¢, gdzie prowadzona bedzie dziatalno$¢ kulturalno-oswiatowa

powinny by¢ wyposazone w nastepujgce instalacje teletechniczne:
o telefoniczng;

o teleinformatyczna;
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2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.3
2.5.3.1

2.5.3.2
25.3.2.1

Sygnalizacja automatycznej sygnalizacji pozaru (SASP)

Piwnice w razie potrzeby wyposazy¢ w instalacje Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pozaru (SASP) na

nastepujgcych zasadach:

e topologia okablowania systemu — petle dozorowe;

e typ petli dozorowej — adresowalna;

e detektory pozaru — optyczne czujki dymu, czujki temperaturowe nadmiarowo rdzniczkowe, czujki
wielosensorowe, czujki optyczne liniowe, reczne ostrzegacze pozarowe;

e sygnalizacja pozaru — optyczna i akustyczna, powiadamianie do jednostki PSP za pomocg UTA;.

Projekt nalezy uzgodnic z PSP Gorlice.

System telewizji dozorowej
Piwnice wyposazy¢ w instalacje Systemu telewizji dozorowej (CCTV) topologia okablowania systemu — gwiazda.

Standard transmisji sygnatu — transmisja sieciowa IP medium transmisyjne — czteroparowa skretka U/UTP kat. 6

rejestracja obrazu — rejestratory sieciowe IP.

Stanowisko obserwacji —istniejace.

INSTALACJE SANITARNE

PRZYLACZE CIEPLNE

Budynek nie posiada przytacza (posiada kottownie gazowg). Wezet cieplny nalezy zlokalizowaé w miejscu
istniejacej kottowni.

Nalezy wykonac¢ bilans zapotrzebowania na ciepto i uzyskaé¢ warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej od

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjq

Budynek posiada instalacje wody zimnej i cieptej wody oraz instalacje hydrantowg z hydrantami DN50.

W zakresie piwnic nalezy wykona¢ nowg instalacje wody zimnej, z ktérej nalezy zasili¢ hydranty p.poz. z wezem
potsztywnym dla ochrony przeciwpozarowej budynku. Jako Zrédto cieptej wody uzytkowej stuzyé bedzie wezet
cieplny. Do wykonania jest cata instalacja c.w.u. wraz z rekuperacja. Regulacje instalacji cyrkulacyjnej nalezy
dokonac za posrednictwem termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekcji termicznej instalacji
cieptej wody uzytkowej. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy izolowac termicznie przed roszeniem sie, za$
wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji nalezy izolowa¢ termicznie celem ograniczenia strat ciepta
zgodnie z obowigzujacymi normami. Dla instalacji podtynkowych nalezy stosowac izolacje z zewnetrzng warstwa
ochronng, z dopuszczeniem producenta do tego typu zastosowan. Celem ograniczenia zuzycia wody a w
szczegollnosci cieptej wody uzytkowej, jako baterie czerpalne proponuje sie zastosowanie armatury czasowej
bezdotykowej w wykonaniu wandaloodpornym w szczegdlnosci w sanitariatach ogdlnodostepnych. W

sanitariatach dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy stosowa¢ wyposazenie przeznaczone dla 0sdb
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2.5.3.2.2

2.5.3.23

25324

2.5.3.25

2.6

niepetnosprawnych posiadajgce wszelkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Stosowana armatura musi

posiada¢ dopuszczenie do przeprowadzania dezynfekcji termiczne;j.
Instalacja wody p.poz.

Piwnice nalezy wyposazy¢ w sieé¢ hydrantdw wewnetrznych DN 25.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku jest czynna kanalizacja sanitarna. Zaleca sie wykonanie w obrebie piwnic wykonanie inwentaryzacji
kanalizacji, aby sprawdzié, w jakim zakresie musi by¢ ona wymieniona. Istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej w
czesSci wymagajacej przebudowy zdemontowaé, w sytuacji wytworzenia przerw w instalacji wykona¢ awaryjne
spiecia. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz w wywiewki kanalizacyjne i zawory wentylacyjne tam gdzie okaze sie to
konieczne. Piony kanalizacyjne zabudowac¢ w szachtach razem z pionami wody zimnej c.w.u. i cyrkulacji. Jako
przybory sanitarne proponuje sie zastosowaé¢ umywalki z pétpostumentem i miski ustepowe wiszace na stelazu ze
sptuczkg do zabudowy, co pozwoli na tatwiejsze utrzymanie czystosci w sanitariatach, szczegdlnie w czesci
ogdlnodostepnej. W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowaé wyposazenie przeznaczone dla
0séb niepetnosprawnych posiadajace wszelkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Baterie stojace,

umywalkowe i zlewozmywakowe.
System grzewczy catego budynku wiqcznie z zespotem sali sportowe;.

Obecnie zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia, ktdrg nalezy przebudowaé na wezet cieplny.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest w catosci do wymiany. System jest przestarzaty mimo wymiany
elementéw jest nieekonomiczny z duzym ztadem. Ze wzgledu na dostosowanie obiektu do obowigzujacych
przepisow i zty stan techniczny zachowanych elementéw przewiduje sie wymiane catej instalacji. Wezet cieplny
nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach,

ktore nalezy pozyskac.

Regulacja instalacji winna odbywaé¢ sie z zastosowaniem zawordéw termostatycznych z gtowicami
termostatycznymi, zawordw regulacyjnych oraz zawordéw podpionowych montowanych na podejsciach do
kazdego pionu, nalezy centralnie zastosowa¢ w weZle cieplnym regulacje pogodowa parametréw instalacji

grzewcze;j.
Instalacja wentylacji mechanicznej

Jesli bedzie wymagana ze wzgledéw funkcjonalnych to wprowadzi¢ w zakresie pomieszczen uzytkowych w
piwnicy. Minimalny zakres to wprowadzenie wspomagania mechanicznego wentylacji grawitacyjnej w szatniach,

sanitariatach i salach wielofunkcyjnych.

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

Budynek nalezy wyposazy¢ w odpowiednie instalacje zgodnie z warunkami technicznymi, rozporzadzeniem
MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw, oraz

rozporzadzeniem MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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2.7

2.8

2.9

2.9.1

29.1.1

2.9.1.2

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania odnosnie zagospodarowania terenu zostaty podane w pkt.2.1.1.2:

CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

nalezy w projekcie stosowac¢ nowoczesne rozwigzania techniczne i materiatowe. Zaréwno przyjeta technologia, jak
i szczegétowe rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje budynkow i instalacji w

zatozonym okresie czasu.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajg zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z

pdin. zm.).

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierata program funkcjonalno - uzytkowy dla przedmiotowej inwestycji oraz
koncepcje architektoniczng. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji
inwestycji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dokumenty, zgody, pozwolenia i

uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
(zamawiajacego) stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Zamawiajgcego), ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporzadzania
programu funkcjonalno — uzytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te
roboty, jakby stanowity jeden z elementéw umowy kontraktowej. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu
nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w kontrakcie, nie powodujac jej

podwyzszenia.

Dane okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
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2.9.1.3

muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca musi sporzgdzi¢ projekt organizacji budowy (POB) i przedstawi¢ go przed wystgpieniem o pozwolenie
na budowe wraz z catoscia dokumentacji do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze w celu
realizacji inwestycji wykorzystywaé teren objety inwestycja w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego z
Zamawiajacym projektu organizacji robdt. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie
elementéw zagospodarowania terenu, po wykonaniu robdt budowlanych ich stan powinien zosta¢ przywrécony

do stanu sprzed budowy.
Dojazd drogowy do terenu inwestycji moze by¢ realizowany od ul. Jagietty.

Ziemia z wykopdw oraz nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz, muszg zosta¢ wywiezione na koszt
Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i
moze on podja¢ decyzje o odpowiednim ich zagospodarowaniu lub powiadomi¢ Wykonawce o koniecznosci

wywozu i utylizacji w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Wywdz materiatdéw odpadowych musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem

sktadowiska, na ktére wywdz bedzie dokonywany.

Miejsce poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Energetycznym, zapewniajgc
niezbedny zapas mocy oraz opomiarowanie przytgcza dla potrzeb budowy umozliwiajgcego rozliczenie pobranej

przez wykonawce energii elektrycznej.
Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej opomiarowania
umozliwiajgcego rozliczenie koncowe Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

e organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e ochrony wartosci historycznych, zapewnienie wtasciwego nadzoru archeologicznego,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

e ochrony mienia zwigzanego z budowg,

e ubezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie

terenu objetego inwestycjg i przestrzegac ograniczen, co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i

materiaty budowlane.
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29.1.4

2.9.1.5

2.9.1.6

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane i prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie
w obrebie terenu objetego inwestycja, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robdt, uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienie wymogdéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokéf terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje warsztatdw, magazyndw, sktadowisk,

b) utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu

budowlanego,
c) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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2.9.1.7

2.9.1.8

2.9.1.9

2.9.1.10

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wtasciwych organéw administracji pafistwowej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikdéw
okolicznych budynkéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego dziatalnoscig uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy. Wykonawca zapewni podczas realizacji robdot budowlanych normalne

uzytkowanie obiektow sgsiednich.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych

warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac
Zamawiajgcego swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji

dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséow o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyziszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢

dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw www.abpsc.pl ﬂ



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn.
»Rewitalizacja budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego im. M. Kromera w Gorlicach
w ramach projektu ,,Obszar Staréwka”
- lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne
wraz z przebudowa drég lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

2.9.2

2.9.2.1

2.9.3

Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajag Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okreslg

specyfikacje techniczne.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci.

Jezeli w materiatach zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym lub innych dokumentach
zwigzanych z przedmiotowgq inwestycjg wystepujg nazwy konkretnych producentéw materiatéw lub urzadzen, to

zostaty podane przyktadowo:

Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia w inny sposéb parametréw docelowych danych elementéw, i co za tym
idzie, na potrzeby sporzgdzanych projektéw mozna przyjgé rozwigzania doktadnie takie, jak zaproponowane, lub

zastosowac rozwigzania rGwnowazne, o parametrach nie gorszych niz wskazane w opisach.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w specyfikacjach

technicznych oraz by¢ zgodne z projektem organizacji budowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni odpowiednig jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, oraz

wskazaniach Zamawiajgcego.
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29.4

2.9.5

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Prace budowlane beda wymagac transportu materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci

przewozonych materiatéw.

Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, projektem organizacji robét opracowanym

przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania roboét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametrow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw www.abpsc.pl



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn.
»Rewitalizacja budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego im. M. Kromera w Gorlicach
w ramach projektu ,,Obszar Staréwka”
- lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne
wraz z przebudowa drég lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

2.9.6

2.9.6.1

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na

rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonywanie robdt musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezacag kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli ze strony Zamawiajgcego

beda poddane w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie

pozwolenia na budowe, w zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy.

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do

obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach

technicznych i programie funkcjonalno — uzytkowym.

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w_budownictwie np. beton konstrukcyjny lub elementy

konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektows, specyfikacjami

technicznymi i programem funkcjonalno — uzytkowym.

e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,

specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowsa.
Sprawdzaniu i kontroli beda podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektéw i zagospodarowania
terenu — w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania i doktadno$é prac wykonczeniowych,

e prawidtowos¢ funkcjonowania montowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych,

o wydajnos¢ przesytowa i szczelno$é (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

e poprawnos¢ funkcjonowania systemow niskopragdowych.

e jakosc dostarczonych elementdéw wyposazenia wnetrz.

Wykonywanie robdt musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.
Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
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2.9.6.2

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda partia materiatu dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestycyjnego,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Nadzorowi celem

ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw.
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2.9.6.3

2.9.7

2.9.8

2.9.8.1

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej:

e pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét
Bedzie stuzyt, jako element pomocniczy do okreslenia wartosci zrealizowanych robot.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy oczekuje potwierdzenia zrealizowanych

parametrow technicznych obiektu, zagospodarowania oraz wyposazenia.

Odbiér robét

Roboty budowlane bedg odbierane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr ostateczny robdt,

e odbidér pogwarancyjny.

Odbidr techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i
Polskich Normach.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Nadzér

inwestorski.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
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2.9.8.2

2.9.8.3

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Nadzér Inwestorski.

Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzér

Inwestorski.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Nadzér Inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z programem funkcjonalno —

uzytkowym, dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ww. dokumentéw z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektéw i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e QOpinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

e Pozwolenie na uzytkowanie.
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2.9.8.4

2.9.9

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Ostateczne rozliczenie nastgpi

po przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektdw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pozycji Odbidr ostateczny robét.

Odbidr odbywad sie bedzie takie na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkow zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych.

Podstawa ptatnosci

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét
budowlanych, w momencie podpisania umowy z Wykonawcy ustalone zostang elementy rozliczeniowe

odpowiadajace:

e kolejnym etapom wykonanych prac, ktére zostaty zakoriczone i odebrane czesciowo, np:
v" kompletny projekt z pozwoleniem na budowe;
v specyfikacje techniczne i projekty wykonawcze;
v’ kolejne etapy robét budowlanych okreélone w harmonogramie;

e zrealizowanym pracom opiewajgcym na kwote, ktdrej wysokos¢ zostanie uzgodniona w momencie podpisania

umowy z Wykonawcg, np.: prace projektowe lub budowlane fakturowane na ustalong kwote

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i harmonogram
przewidywalnych pfatnosci, ktére beda uwzglednia¢ dyspozycje wynikajace z planu finansowego i ustalonych
elementéw rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamdwienia, oraz wskazania Zamawiajgcego co do etapowania
inwestycji, ktére obrazuje harmonogram przedstawiony w pkt. 3.2.1. Zamawiajgcy nie bedzie opfacat robdt
tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementdw budowli, poniewaz stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy.
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3.1

3.2

33

CZESC INFORMACYINA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XLII/43/06 z dnia
31 maja 2006 r. Rady Miejskiej w Gorlicach [zat.2]. i nie wymaga wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Akt notarialny - potwierdzajgcy prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane [zat.4]

PRZEPISYPRAWNEINORMYZWIAZANEZPROJEKTOWANIEMIWYKONANIEMZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm).

2. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, oraz robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. (Dz.U.2004 Nr 150 poz 1579 z pdzn. zm.).

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555z pozn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow.

7. Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z pdzniejszymi
zmianami.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002r.,NR47).
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U. 2010. nr 138. poz. 935).
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 92. poz. 881 z pdzn.zm).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.u.2004, Nr 237,

poz 2375 z pdin. zm.).
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12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 Nr1195, poz 2011 z pdzn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdtowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno - budowlanej oraz wzoru protokotfu

kontroli i sposobu jego sporzadzania. (Dz.U.2002.Nr 179 poz 1494 z pdin. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowej
kontroli (Dz.U.2003 Nr 132 poz 1231 z pdzn. zm.).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorow rejestréw: wnioskow o

pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.2009 Nr 23, poz.135 z pdzn. zm.).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z pdzn. zm.).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.Nr120 poz.1126 z
pdin. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83 poz 578. z pdzn.zm.).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z pdzn. zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z pdzn. zm.).

21. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.2003.Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z pdzn. zm.).

23.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U.01.118.1263 z pdzn. zm.).

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (tekst jednolity Dz.U.2008, Nr25 poz.150 z pdzn.
zm.).

25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.01.62.628 z pdzn. zm.).

26.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z pdzn. zm.).
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27.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 z p6zn. zm.).

28. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178 poz.1380 z
pdin. zm.).

29.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendow (Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 z pdin.

zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z pézn. zm.).

31.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z pdzn. zm.).

Wybrane normy:

PN-B-06050: 1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne;

PN-82/H-93215: 1982 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.;

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow;

PN-69/B-10260: 1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Podstawowe zasady projektowania;

PN-B-02402: 1982 Ogrzewnictwo-Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403: 1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne;

PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie;

PN-EN ISO 4157-1: 2001 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci budynkow;
PN-90/E-01005: 1990 Technika $wietlna. Terminologia;

PN-EN 60598-1: 2009/A11: 2009 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania oryg.);

PN-EN 12464-1: 2011 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;
PN-EN 1838: 2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych

oswietlenia (oryg.).
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3.4

3.4.1

3.4.2

343

3.4.4

3.4.5

INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w zat. 1.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice Plan nr 3, zatwierdzonego
Uchwatg Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego nr 889/2006, poz. 5400 z pdin. zm.) potwierdzajacy zgodnos$é zamierzenia budowlanego z

ustaleniami planu.

Warunki gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego na

podstawie danych dotyczacych obiektdw sasiednich, i opisano w pkt. 1.2.3 PFU.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, w zaleznosci od rozwigzan przyjetych na etapie opracowania
dokumentacji projektowej - w szczegdlnosci rozwigzan konstrukcyjnych i projektowanego wzmocnienia uktadu
statycznego budynkéw nalezy przygotowac i zrealizowac program badan geotechnicznych. Zakres badan nalezy

ustali¢ w zaleznosci od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

Kategorie geotechniczng nalezy ustalic w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i

zagrozenia Srodowiska.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy posiada wstepne zalecen konserwatora zabytkéw. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
projektowej powyisze zalecenia, wystgpi o uzgodnienie dokumentacji, oraz uzyska zgode Konserwatora na

wykonanie robot budowlanych.

Dane dotyczace zanieczyszczern atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub

ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), planowane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia postepowania wynikajacego z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
Srodowiska /tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pdin. zm/, a co za tym idzie nie wymaga (na obecnym

etapie) sporzgdzania raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie wystepowat o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.9.1

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja obejmuje obiekty
kubaturowe, ktére nie beda generowal ucigzliwosci wymagajgcych wykonywania pomiaru na tym etapie

planowania inwestycji.

Inwentaryzacja obiektow budowlanych. Wskazania zamawiajacego dotyczace obiektéw przewidzianych do

rozbiérki. Uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajacy dysponuje uproszczong dokumentacjg inwentaryzacyjna [zat.6].

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu

do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych oraz drég samochodowych

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami wydanymi przez gestoréw medidéw dla przedmiotowe] inwestycji.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej przeprowadzeniem

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy informuje, ze udostepni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty zwigzane z
przedmiotowg inwestycjg.
Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania dokumentéw zwigzanych z przedmiotowa inwestycja, a w
szczegdlnosci:

e aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa,

e opinie, zgody, pozwolenia.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg otrzyma we wskazanym w SIWZ terminie. Zamawiajacy jest w posiadaniu
dokumentu swojego organu nadzorczego zlecajgcego podjecie inwestycji. Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji przedmiotu zamowienia, zaproponuje elementy rozliczeniowe oraz sporzadzi harmonogram ptatnosci,
ktore beda uwzgledniac¢ dyspozycje wynikajace z planu finansowego i uzgodnionych elementéw rozliczeniowych
realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca weZmie pod uwage wskazania Zamawiajacego odnosnie harmonogramu prac realizacji

przedmiotowej inwestycji.

Harmonogram prac

Istotng kwestig dla Zamawiajgcego jest:

e zminimalizowanie ucigzliwosci wynikajgcych z realizacji inwestycji dla funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

e zoptymalizowanie czasu realizacji catej inwestycji, uzyskane przez odpowiednie skorelowanie poszczegdlnych
prac planowanych w jej zakresie.

W pierwszym okresie realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi projekty budowlane dla wszystkich branz, uzyska

wszelkie zgody i uzgodnienia. Roboty budowlane Wykonawca rozpocznie po uzyskaniu wszystkich wymaganych

prawem polskim zgdd, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn.
»Rewitalizacja budynku I Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. M. Kromera w Gorlicach
w ramach projektu ,,Obszar Staréwka”
- lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne
wraz z przebudowa drég lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

Wykonawca powinien dysponowac wystarczajgcym potencjatem kadrowym i sprzetowym, ktéry umozliwi mu

sprawng realizacje poszczegdlnych prac projektowo budowlanych.
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