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SST D-00 Wymagania ogélne
CPV 45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

1. OKRESLENIE PRZE4DMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia.

Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego w Gorlicach.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Urzad Miejski w Gorlicach, 38-300 Gorlice, Rynek 2.

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢: Urzad Miejski w Gorlicach.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy- delegowany pracownik Urzedu Miejskiego w Gorlicach.

6) Przyszty uzytkownik: Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gorlicach.

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiagzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana kanalizacja ma zadanie przejecie Sciekow deszczowych z czeséei Osiedla Mtodych
i odprowadzenie ich do kanalizacji miejskiej.

1.3.2 Ogélny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje sie realizacje nastepujacych
obiektow:

1. Kanalizacji deszczowej wzdhuz ulicy Kochanowskiego.

2. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach.

Opis robdt przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy
rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robét.

W ramach projektowanego zadania przewiduje sie¢ wykonanie:

Efekty rzeczowe projektowanej kanalizacji.

Laczna dhugos$¢ projektowanego kolektora:

Rury zelbetowe WITROS 800/2500, L=95,50m

Rury zelbetowe WITROS 600/2500, L=(165.0-34,5)=130,5m

Rury przewiertowe TYTAN PE/PE d-630/37,4mm, L=34,5m

Rury zelbetowe WITROS 500/2500, L=381,5m

Rura PVC-U d-400/11,7mm, L=(940,0-86,5)=853,5m

Rury przewiertowe TYTAN PE/PE d-400/23,7mm, L=14+72,5=86,5m

Rura PVC-U d-250/7.3mm, L=37,5m

Rury przewiertowe TYTAN PE/PE d-250/14.8mm, [.=40,5m

Rury PVC-U d-200/5,9mm, 1.=92,5m

F.aczna dlugo$é projektowanej kanalizacji wynosi: L=1752,5m.

Dobrano separator  koalescencyjny NAVO TECH MAKH-II-PE-50/500 o nominalnej
wydajnosci oczyszczania 50dm3/sec. W niniejszym opracowaniu podaje sie jako przykladowy
osadnik i separator firmy NAVO TECH. Separator ten posiada Aprobat¢ Techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT-2002-08-0182. Dla dobranych parametrow separatora
przyjeto odpowiadajacy mu osadnik o objgtosci uzytecznej V=6m3 o przekroju kotowym
i Srednicy kregow d-2500.
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1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawezych.

Projekt kanalizacji deszczowej przy ulicy Kochanowskiego obejmuje jeden tom dokumentacji,
w ktoérym znajduja sie rysunki wykonawcze.

1.4.2 Spis szczegélowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

D-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.
D-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.

D-03 Kanalizacja deszczowa..

D-04 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni utwardzone.

D-05 Rozbidrka i odbudowa chodnikéw na trasie kanalu.

D-06 Rozbiorka i naprawa nawierzchni asfaltowe;.

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji (na ogél
pozostaja do wgladu u Zamawiajacego).

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej przy ulicy Kochanowskiego zostal
opracowany przez Ekologiczng Pracownie Projektowa ,,Survival”, 38-300 Gorlice,
ul. Gen. J. Hallera 35.

1.4.4 Zgodno$¢ robét z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty sciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w dwoch kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skroty uzupelniajace te, ktére podano w ogolnych warunkach umowy.

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow deszczowych.

1.5.2. Kanaty.

1.5.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw.
1.5.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw deszczowych.
1.5.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego lub kraty liniowej do
kanatu deszczowego.

1.5.2.4. Kolektor - kanal gtéwny przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw bocznych
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.3. Zespot oczyszczajgcy.

1.5.3.1. Osadnik przed separatorem — studzienka z kregow d-2500 zaglebiona ponizej wlotu
kanatu doplywowego majaca na celu zatrzymywanie i gromadzenie osadéw wleczonych
1 fatwo opadajgcych zawiesin w wodach opadowych doptywajacych kanatem.

1.5.3.2. Separator — urzadzenie ochrony $rodowiska zatrzymujgce i gromadzgce substancje
ropopochodne oraz czg¢s¢ zawiesin w wodach opadowych do niego doptywajacych.

1.5.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.5.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.4.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwéch kanatow odptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.4.4. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.5.4.5. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do
zatrzymania czgscei statych — piasku — ptyngcych w $ciekach opadowych.
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1.5.4.6. Studzienka wpustu ulicznego — studzienka przeznaczona do odbioru wod opadowych
splywajacych do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

1.5.4.7. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.5. Elementy studzienek i komor.

1.5.5.1. Komora robocza - zasadnicza cze$é studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.5.5.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.5.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.5.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.5.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

1.5.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiegdzy kinets,
a sciang komory robocze;j.

1.5.5.7. Wstawki studzienkowe - przejScia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru
z osadzong wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed
betonowaniem, umozliwiajgce przejscie rur przez sciany komor 1 studzienek w sposéb szczelny
i elastyczny.

1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa (dalej DP), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (dalej IN).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢
i wspélrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
DP i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Projekt budowlany i wykonawczy (PB-+PW) kanalizacji deszczowe;j.

W sklad przetargowej DP wchodza:

1-Szczegdtowe specyfikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,

3-Slepy kosztorys.

1.7.2.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostepna do
wgladu dla oferentow w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji ulicy Kochanowskiego
w Gorlicach zawiera nast¢pujace zataczniki:

I. Cze$¢ opisowa.

Uzgodnienia

Opis techniczny.

II. Cze$¢ rysunkowa.

Sytuacja 1:1000,

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1 :100/500.
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1.7.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w calosci
obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej
Wykonawca uwzgledni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone
na pismie i autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzone przez IN po
uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym
uzupetienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na

wlasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je IN do zatwierdzenia.
1.7.3. Zgodnos$é robot z DP i SST.
DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcey tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z DP i SST. Dane okre$lone w DP i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
i odbioru koncowego robdt. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi IN do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez IN. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z IN oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez IN, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.
1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie

4
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unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej 1 innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego

sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ wuzycia materialow wywolujgcych  szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakoficzeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
“szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.7.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byé
wykonane w zakresic przelozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ IN i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi IN i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. Nalezy
stosowaé sie do ustawowych ograniczen obciaZzenia na 0§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Wymaga sie uzyskania od wladz zezwolenia co do przewozu
nietypowych ladunkéw.
1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za dokonczenie
jakichkolwiek niedokonczonych robdt oraz za naprawienie wszelkich nieprawidlowosci
wykonania, ktére mogg ujrze¢ swiatto dzienne do konca okresu gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé IN
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie rob6t lub na zmiang potozenia
uzytecznosci publicznych, itd.) W ciagu dwodch tygodni od podpisania porozumienia
Wykonawca powinien przedstawi¢ IN liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z wiladzami lokalnymi
i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania
przez Wykonawcg, w pelni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania
poszczegblnych odcinkéw robdt. Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt
jakichkolwiek opoznien zwigzanych ze zbyt péZznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na
wykonanie rob6t poniesie Zamawiajgcy. Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robdt. Ponadto,
powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwick w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b¢dg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone IN co najmniej na
14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku
kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materialow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla
w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdéw do robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja
zrddet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
~ danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow.
Wytwodrnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzat
inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastegpujace warunki:
1-IN bedzie mial zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
- IN bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
% zostanie przewartosciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie¢ niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;
zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez IN w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy wiasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli DP lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji IN, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych ladunkdow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat IN. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na piSmie przez IN. Nastgpstwa
jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie IN, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki
badan materialdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia IN beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN programu
zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia jakosci
winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci
materialéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od
Wykonawcey przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa
okres$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, IN
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg.
Wykonawca dostarczy IN $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. IN bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenic IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposéb zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub



D-01

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. IN, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. IN moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialdéw i robét z DP i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpicczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST. W przypadku
materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce IN. Jakiekolwick materialy, ktére nie spelniajg tych wymagaf zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywal
w szczegblnodci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, dat¢ przekazania przez
Zamawiajagcego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robédt, terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robdt,
trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu, zgloszenia i daty
odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
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wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w DP, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane
dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o  przebiegu robot. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone IN do
ustosunkowania sie. Decyzje IN wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje IN do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialdw, orzeczenia
o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do
odbioru rob4t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwieck z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z DP i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i IN.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jedli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona przez
$redni przekrdj. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w megagramach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez IN Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sic w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestrze Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Rejestrze Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robdt.

W zaleznosci od ustaleft odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu be¢dzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robét. Odbioru robot
dokonuje IN. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia IN
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze¢sciowy.

Odbioru odcinkow lub elementéw robdt po ich zakoniczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje sig wg
zasad jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbior rob6t polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie IN. Odbiér robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.5.
IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukoficzenie robdt po uprzedniej weryfikacji
odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosci IN 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z DP i SST. W toku odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
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uzupehiajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehiajacych w  warstwie Scieralnej lub  robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin dla wydania
Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.
8.4. Odbior ostateczny.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robot jest protokét odbioru
koficowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy i kopie wydanych polecen zmian,
. szczegbtowe specyfikacje techniczne,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
1ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badafi i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru robdt zanikajacych.

SN U s W o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnigjgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Ostateczny odbior pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z calkowitym zakonczeniem rob6t i usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarows ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST 1 w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne SST D-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych
w SST D-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymeczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazd6ow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usunigcie wbudowanych
materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)

2 Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).

4 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.

10.2 Normy.
1. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
2. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A
3. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.
4. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
5. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
7. BN-62/6738-03 Beton  hydrotechniczny.  Sktadniki  betonu.  Wymagania
techniczne
8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
12. PN-B-06050 Roboty  ziemne budowlane. =~ Wymagania w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.
44,
45.

PN-86 / B-02480
BN-83 /8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250
PN-91 / B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18
PN-82 / H-93215
BN-72 / 8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04

BN-79/6751-01

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02

PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-90/6744-11
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681
PN-EN 1401-1:1999
PN-EN 1852-1:1999

10.2. Inne dokumenty
46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:

D-01

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreSlenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztalttu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczenie nasiagkliwosci.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowe;.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik smotowy stosowany na gorgco.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.

Formy stalowe do produkcji elementéw  budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu.  Metoda
ultradZzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Systemy przewod6w z tworzyw sztucznych. Wymagania

dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

Uszczelnienia z elastomerow.

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczace rur , ksztaltek i systemu PP.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polgczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST D- 01 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja deszczowa przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz wyznaczenie
punktéw wysokosciowych objetych Projektem Wykonawczym (nizej w skrocie PW) kanalizacji
deszczowej ulicy Kochanowskiegow Gorlicach..

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczag Specyfikacje obejmuja  wykonanie robét zwigzanych

z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych robot

wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji oraz punktéw wysokosciowych - reperow
roboczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania detyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych

wedlug zasad niniejszej SST sa: prety i rury metalowe, badZ inne materiaty akceptowane przez

Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac prety

lub rury stalowe o dlugosci okoto 0,30 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00 " Wymagania ogélne™" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokes$ciowych.

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe, szpilki, lub inny sprzet akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materialow.

Dowolny rodzaj $rodkow transportowych stuzacy do przewozu geodetow, sprzgtu geodezyjnego
oraz materialdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejagé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy reperow. w oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ IN o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w PW sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych
okre§lonych w PW to powinien poinformowa¢ o tym IN. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w PW i rzednych rzeczywistych zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw
przez IN. Punkty osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawcg, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty gléwne (lokalizacja studzienek) powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pretow lub rurek stalowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy wodociagu, a takze przy kazdym budynku
mieszkalnym.. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowe;
powinna byé nie wigksza niz 200 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wodociagu. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy wodociagu. Rz¢dne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy kanalu nalezy wykonaé w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. Osie trasy kanaléw powinny by¢ wyznaczone w punktach glownych -
studzienkach lecz nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy w stosunku do PW nie moze by¢ wicksze niz 5 cm. Rzedne osi wodociagu nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 0.5cm w stosunku do rzednych osi wodociggu okreslonych w PW.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza wodociagu, nanies¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
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Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych
PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. [lo$¢ robét okresla si¢ jako sume
dtugo$ci (mierzong po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania odcinkéw wodociagu

i przylaczy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.1. Sposéb odbioru robét.

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca
przektada IN.. '

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje: prace pomiarowe, dowoz
materialéw i stabilizacja punktow w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

XN RPN
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SST D-02 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja deszczowa przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Wykonanie wykopéw w gruntach TV kat. wraz z robotami towarzyszacymi

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
dla wykonania robdt objetych Projektem Wykonawczym (PW) kanalizacji deszczowe;j
przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopéw w gr. kat. IV pod
kolektor i kanaly boczne oraz wykonanie umocnien $cian wykopdéw i ich zasypow.
W specyfikacji ujeto takze przywrocenie terenu na trasach kanalizacji do stanu wyjsSciowego
przez jego wyplantowanie i obsianie mieszankg traw.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-00 ,, Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoficzy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robOt przygotowawczych okreslono w SST D-01 ,Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY.

Materiaty zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski
wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz
stemple iglaste do wykonania rozp6r winny proste i odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢
$rednice minimum 15¢cm w cienszym koncu.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania i zaggszczania przy zasypywaniu. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien
wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PW
i wymaganiami SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowal sprawnym  sprzgtem  rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2. Transport gruntu.

Wybér $rodkéw  transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosei
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do uzywanego do wykonania wykopoéw. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad 1km tj.
odleglos¢ zatwierdzong nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5. Do
wykonania rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych
objetych SST grupy S-01.

5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacj¢ poszczegolnych odcinkéw kanatu od
najnizszego punktu, tak aby w razie opadéw nastgpowal naturalny odptyw wody do
wykonanego juz odcinka kanatu.

5.2. Zasady prowadzenia roboét.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC-U nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Podzial, nazwy, symbole i okreslenia. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z opisem technicznym nalezy wykonywaé
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki nalezy
wykonywaé w miare glebienia wykopéw. Alternatywnie mozna zastosowac tzw. szalunki
kroczace. Ostatnig warstwe wykopu o gr. 15cm nalezy wykona¢ recznie tuz przed ulozeniem
kanali by nie dopusci¢ do przeglebien w gruncie rodzimym oraz celem wlasciwego
wyréwnania podloza gruntowego pod kanaty. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkami przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych sieci
podziemnych nalezy przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych nalezy
wykona¢ recznie odkrywki tychze sieci w miejscach skrzyzowan z projektowana kanalizacja.
Wszystkie przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem w sposéb przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikéw instytucji administrujacych sieciami podziemnymi. Po ukornczeniu
robot montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopoéw teren na miejscu wykopow oraz
skladowania urobku nalezy przywrdcié go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne
wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie moze by¢ wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna kanatéw nie moze przekracza¢ — 0.5
i+0.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
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6.2. Zalozenia ogolne.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robdt i wymagan z niniejszg SST i PZJ. Wyniki badaf i pomiaréw kontrolnych
w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do protokotéw odbioréw robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykepow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikéw w nim
pracujacych  sposobu ich umocnienia polega na  kontrolowaniu  zgodno$ci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy
zwroOci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) doktadnosci wykonania wykopdw w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

¢) zageszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopéw nie moze przekraczad
wartoéci podanych w pkt. 5.4 Niedokladno$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem
podloze pod kanaty winno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1mm i poglebienie dna powoduje
konieczno$é zwickszenia grubosci podloza, a tym samym jego kosztow, ktdre ponosi
Wykonawca. Niedopuszczalne jest splycanie wykopow (>0.5cm) kosztem obnizenia grubosci
warstwy podloza. :

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robét zwiazanych z wykonaniem wykopdéw s3: metr
szescienny [m’] wykonanych wykopéw 1 zasypow wraz zaggszczeniem oraz metr
kwadratowy [m?] umocnienia (wraz z rozbiorka) pojedynczej Sciany wykopu. Plantowanie —
metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Poszczegodlne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom robot
zanikajacych, czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w SST D-00.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze
dotyczg sprawdzenia:

a) technicznych dokumentow kontrolnych,

b) zageszczenia gruntdéw w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach
warstw konstrukcyjnych drég.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00 "Wymagania ogdlne" pkt
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawa ptatnosci jest:

[m3] wykonanych wykopéw, w tym z odwozem na staty odklad,
[m®] wykonanych zasypéw wraz zaggszczeniem,

[m?] wykonanych umocniefi $cian wykopow,

[m?] wyplantowanej powierzchni.
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Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. IV, umocnien $cian wraz z rozbiorka oraz ich
Zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odklad,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegblnosci wskaznika zageszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy
pod nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Bale.

5. PN-82/H-96215 Wyroby walcowane.
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SST D-03 Szczegolowa specyfikacja techniczna
CPV 45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
Kanalizacja deszczowa przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odwodnieniem ulicy Kochanowskiego w Gorlicach.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia ulicy jw. w nastgpujacym zakresie:

1.3.1 kanalizacji deszczowej :

- kanal deszczowy z rur PVC-U o srednicy d-200/5.9mm LC=85m ukfadanych na
zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm,

- studzienki z kregdw betonowych o $rednicy d-1000 szt-5.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow deszczowych.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanal -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw deszczowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do pofaczenia wpustu ulicznego do kanalu
deszczowego.

1.4.2.4. Kolektor - kanal gléwny przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw bocznych
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatlu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwoch kanatéw odptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.5. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do
zatrzymania czesei statych — piasku — ptynacych w Sciekach opadowych.

1.4.3.6. Studzienka wpustu ulicznego — studzienka przeznaczona do odbioru wod opadowych
sptywajacych do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

1.4.3.7. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
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1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu scickow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinets,
a $ciang komory robocze;j.

1.4.4.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru
z osadzona wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w Scianach studzienek przed
betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez $ciany komor i studzienek w sposob
szczelny i elastyczny.

1.4.5 Zespé! oczyszezajacy — osadnika + separator koalescencyjny NAVO TECH

1.4.5.1 Osadnik przed separatorem — studzienka z kregéw betonowych d-2500mm majgca na
celu zatrzymywania i gromadzenie osadéw wleczonych przez wody opadowe w kanale
doptywowym,

1.4.5.2 Separator — urzgdzenie majgce na celu ochrone Srodowiska, przez przechwycenie
i gromadzenie substancji ropopochod yeh .1 latw Mch zawiesin w S$ciekach
opadowych. G[K u :

1.4.5.3 Wylot kanatu do rzeki Ropy— zakoriczeni€ kana
1.4.5.4 Ubezpieczenie dna i skarp rzeki Ropy na ‘Wwloci
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normanmi i definicjami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 "Wymagania ogolne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

D-00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rury kanalowe.

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U wg PN-EN 1401-1:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z kregow

zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/897 1-08. Komora robocza ponizej

wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B
20, W-8, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

2.3.2. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach

podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako whazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace

wymaganiom PN-H- 74051-02.

2.3.4. Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6 Wstawki studzienkowe z elastomeru wg PN-EN 681.

2.4. Materialy dla komér przelotowych i polaczeniowych.

2.4.1. Wlaz kanalowy - wedlug pkt. 2.3.3.

2.4.2. Stopnie zlazowe - wedlug pkt. 2.3.4.

2.4.3. Wstawki studzienkowe z elastomeru- wedlug pkt. 2.3.6.
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W celu osadzenia przykanalika nalezy zastosowaé prefabrykowany krag zelbetowy
z pogrubionym na dhugosci 40 cm odcinkiem $cianki wokot otworu wylotowego przykanalika
oraz w/w wstawki pierscieniowe — przejscia szczelne.

2..5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6. Beton. }

Poszczegolne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy
wykonaé z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-20, W-4, M-100.

Beton musi spelniaé wymagania ( wg PN-88/B 06250 ):

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszezelnosci co najmniej W -4,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopieft mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Warstwe betonu pod fundamenty i plyty denne obiektow nalezy wykona¢ z betonu
niekonstrukcyjnego klasy B 10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na
Sciskanie.

2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spelniac
wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrodia dla danego
obiektu, a jego pochodzenie i jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Dla uzyskania betonu klasy B20 (W-4, M-100) zaleca si¢ stosowaé
cement portlandzki marki 45 bez dodatkéw.

2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi by¢ atestowana
i odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H 93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna
7 Dokumentacja Projektowa (dalej DP). Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali
lub $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.9. Materialy izolacyjne.

Materialy wskazane w DP posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

- emulsja kationowa - wg BN-68 / 6753-04

- roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN- 74/ B-24622

- lepik bitumiczny na gorgco:

a) asfaltowy bez wypetniaczy - wg PN-58 / C-96177

b) smotowy - wg PN -63 / B 24626

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88 / 6751 - 03

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie - za zgodg IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie DP uwzgledniajgcej nie tylko
parametry wytrzymatosciowe i trwalosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt
pracy prefabrykatu w ukladzie calego obiektu. Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze
przedsigbiorstwo ~ dysponujace  odpowiednim  zapleczem badawczym i sprzetowym.
Poszczeg6lne etapy procesu produkcji prefabrykatéw powinny obejmowaé¢ rowniez stosowne
badania tak, by elementy produkcji spelnialy wymagania niniejszej SST w zakresie
materialow, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Ksztalty i wymiary
elementéw powinny byé zgodne z DP. Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny
by¢ gladkie, bez rakéw, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatos¢ po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny
by¢ bez szczerb. ksztalt, $rednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodnie z DP, otulenie od
zewnatrz najmniej 30 mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od
wymiaru przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany element
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musi byé ocechowany w sposéb czytelny, trwaly i widoczny po jego zmontowaniu, a po
odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakictowe tj. w opakowaniu
fabrycznym - w pakietach tasmowych ukladaé nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby
uniknaé mechanicznego zdejmowania gornych pakietéw i rozpinania pakietow na gorze
sztapli. Rury uktada¢ oddzielnie $rednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim
sktadowaniu pakietow starannie i gesto ustawia¢ podparcia (max. odleglos¢ 1,5m). Rury
luzem mozna skladowaé na przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych
zanieczyszezen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple i wysokosci do 2m
z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co 1m
i dodatkowo spinanymi géra. Elementy tj. taczniki i ksztaltki, przechowywaé najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego nastonecznienia zapewni¢ liniowe ulozenie
rur. Powierzchnia skladowania powinna byé réwna i utwardzona z mozliwoscia
odprowadzenia woéd opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi i elementy betonowe ubezpieczenia rowu.

Kregi i inne elementy betonowe mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5Mpa. Kregi mozna
sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegodlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wlazy i wpusty kanalowe oraz stopnie zlazowe.

Wiazy i wpusty kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw .

2.11.5. Cement.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badZ
w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wpltywem
opadéw atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.6. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywaé w oznakowanych wigzkach, na podktadkach
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy ja przed
zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca si¢
przechowywanie stali pod zadaszeniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,
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- zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki plytowe, zageszcezarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi.

Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych. Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu
fabrycznym tj. w pakietach tasmowych, przy skladowaniu na wysokosci 2 pakietow
i zabezpieczeniu przed przewinigciem gérnego pakietu. Rozladunek rur w pakietach
prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy roztadunku rur luzem wskazane
jest uzywanie zawiesi z pasow. Diugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec
tadunku nie wystawat poza skrzynig (wyj. 1m). Rury w kregach powinny leze¢ na ptasko calg
powierzchnia ~ zwoju.  Niedopuszczalne — jest zrzucanie  rur i elementéw
z samochodu. Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie "rura
w rurg" dla wykorzystania tadowno$ci skrzyni. Przy transporcie rur o $rednicach nie
pakietowanych nalezy uklada¢ je na réwnym podiozu, bez podkladek; przy roztadunku
recznym, z podkladkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym. Rury
transportowane luzem zabezpieczyé przed obcieraniem o burty. Ksztattki 1 laczniki
transportowaé w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawiaé czolowo i prostopadle do
podioza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosei polipropylenu i polietylenu,
prace tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczego6lnie uwaznie.

4.3. Transport kregow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinbw z drewna, gumy
i innych materialéw. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw o $rednicach 1,20m i 1,40m nalezy
wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw i wpustéw kanalowych.

Wiazy i wpusty kanalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN-88/673 1-08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementéw konstrukeji.

Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewnetrzny powinien odbywac
sie na samochodach cigzarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy
rozmieszczaé symetrycznie, uklada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5 c¢m z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie,
wystajagcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy,
w ktérych beton osiagnat wytrzymalo$¢ co najmniej 0,75 Rb. Poszczegoélne elementy
sktadowaé oddzielnie, uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10cm pomiedzy
podtozem a elementem albo skiadowac rozmieszczajac w migjscach wskazanych
w dokumentacji tak jak bedg wbudowywane w konstrukeje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt.

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- usunigcie ziemi urodzajnej,

- usuniecie drzew 1 krzewow

- budowe drog dojazdowych,

- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z IN.

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ oS i krawedzie wykopéw. Podstawg
wytyczenia trasy kanalow stanowi DP. Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby
geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych. Po wbiciu kolkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych oraz
kotki krawedziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze zachodzié
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.

5.3. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PB-92/B-10735. Przewody
podziemne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Technologia budowy kanatu
musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z projektem wykonawczym. Budowg
kanalow nalezy prowadzié¢ od odbiornika. Rury nalezy ukladac zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

5.3.1. Rury kanalowe.

Rury kanalowe nalezy uktada¢ zgodnie z DP oraz "Instrukcja” Producenta. Rury nalezy
docigé poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczys$ci¢
pierwszy lub drugi rowek rury z zanieczyszczen. Zatozy¢ uszezelke we wasciwym kierunku,
starannie posmarowaé ja dowolnym srodkiem adhezyjnym chronigc jg przed
zanieczyszczeniem. Po opuszezeniu rury do wykopu wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka
w tacznik i metodg weiskowa wprowadzi¢ do facznika az do uzyskania oporu. W drugi koniec
tacznika wlozyé "bosy" koniec rury wraz z uszczelkg i wciskaé jak wyzej. Przy wciskaniu
mozna stosowaé dzwignie reczng lub mechaniczng. Niewskazane jest bezposrednie
przykladanie sity weiskowej do krawedzi mufy, gdyz przy nie osiowym weiskaniu krawedzie
ulegaja deformacjom. Niedopuszczalne jest przy montazu rur uderzanie ich nawet przez
podkiadke .Przy wykonywaniu montazu w temperaturach niskich do -10°C wskazane jest
przechowywanie lacznikow, uszczelek i ksztaltek w zamknietym pomieszczeniu. Przed
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zakonczeniem dnia roboczego badz zejiciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego

kanatu przed zamuleniem.

5.3.2. Przykanaliki do wpustéw ulicznych.

Przykanaliki nalezy wykonywa¢ zgodnie z DP. Przy wykonywaniu kanalizacji, jezeli DP nie

stanowi inaczej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zalaman w planie i pionie,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki

rewizyjnej,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem minimum 45°, max

90°.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ wg DP, zgodnie z PN-92/B-10729(16):

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub wigcej
kanatow,

- wszystkie kanaty w studzienkach laczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy zastosowaniu

przejsé szezelnych studzienkowych z elastomeru. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany

z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 1,00-1.20 m wg normy BN-86/8971 008.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu

aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki

plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescié krag i na nim skrzynke wiazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki

prefabrykowane z wyprofilowana kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réowne;j

potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej

przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy

zmianie kierunku trasy kanahu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku

kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatlu powinna ona stanowié przejscie

z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%

w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w drodze powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg

PN-H-74051-02 klasy D-400, a pozostate klasy C-250. Wtazy powinny posiada¢ na plycie

przykrycia herb miasta i logo MPGK Sp. z 0.0. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej

powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu

powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory

roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i poziomej osi stopni 0,30m. Prefabrykaty nalezy

montowaé przestrzegajac ponizszych zasad:

- montaz moga wykonywaé wylgcznie do$wiadczone brygady pod wykwalifikowanym

nadzorem ze strony wykonawcy,

- dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie

zgodnosci z dokumentacja, atestow kontroli jakoscei, spelnienia tolerancji wymiarowych oraz

braku uszkodzen lub defektow widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych

montaz,

- odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane,

- przy montazu prefabrykatow nalezy zwréci¢ szezegdlng uwage na doktadne dosuniecie
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jednego prefabrykatu do drugiego i uktadanie ich na zaprawie z ceresitu Cx-5,

7 zachowaniem zalozonej w dokumentacji projektowej tolerancji
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢
odpowiedni instruktaz i skontrolowa¢ sprawnos¢ sprzetu montazowego.
5.3.4 Izolacje.
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki
zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z Zewnatrz abizolem R+P.
Dopuszcza sig stosowanie innego érodka izolacyjnego uzgodnionego z IN.
5.3.5 Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.
Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dtugosci przewodu. Przed
rozpoczgciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rurg przed wypieraniem przez grunt przy
zageszczeniu, jak réwniez przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke
rurociagu nalezy wykonaé z piasku do wysokosci 0.15 m powyzej rury zageszczajac ja
symetrycznie. Zabieg ten nalezy przeprowadzaé starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszlo
do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowaé si¢ woda.
Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego rodzimego zageszczajac ja warstwami o grubosci
0,20 - 0,30 m do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia (90 - 95 % wg Proctora).
W przypadku gdy nie ma szczegdlnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych,
zasypke mozna wykona¢ z gruntu miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez
uzyskania stopnia zaggszczenia wymaganego w innych przypadkach. Obsypka musi by¢
wykonana bezwzglednie z piasku. Obsypke i zasypke stosowac zgodnie z instrukcjg
Producenta oraz stosownymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu

i zapraw i ustali¢ recepturg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniej szej SST i zaakceptowang przez IN.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadkéw kanatow,

- sprawdzenie prawidfowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz : 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubo$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢: 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢: 5 cm,

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczac: 5 cm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosei 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.3.7.

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do: 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowac metodami nieniszczacymi, wsrod

ktorych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomocd

mlotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwickowe fal podtuznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢
korzystanie z obydwu réwnoczesnie.

6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatéw obejmuje:

- sprawdzenie ksztaltu i wymiarow tj. dtugosci, $rednicy wewnetrznej, grubosci $cianki,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonaé przez ogledziny powierzchni elementow
w celu stwierdzenia czy elementy nie majg rakow, peknigé, rys 1 ciat obcych w betonie.
badanie uszkodzefi, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach elementow
wykonaé za pomocg przymiaru stalowego z dokladnoscia do Imm,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

- sprawdzenie $rednicy pretow 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu
w 3 + 5 dowolnie wybranych micjscach i pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za
pomocg suwmiarki,

- sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnosci.

Dla zamontowanych systemow kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci zgodnie z polskg norma PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.”

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ., Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 m rury kazdego typu
i $rednicy.

Jednostka obmiarowa budowy studzienek, wpustow, osadnika i separatora jest [sztukal.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ., Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoze pod kanaly 1 przykanaliki oraz obiekty sieciowe,

- roboty montazowe wykonania kanatow i przykanalikow,

- wykonane studzienki podiaczeniowe,

- wykonany osadnik i separator 1 podigczenia kanatéw do nich,

- wykonanie wiaczenia do istniejgcego kanatu,

- wykonana izolacja,

- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow,

roboty przygotowawcze,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podloza,

wykonanie wiaczenia kanalow,

ulozenie kanaldéw, przykanalikow i studzienek podigczeniowych,
montaz osadnika i separatora,

wykonanie izolacji elementow betonowych,

"Wymagania ogolne" pkt 9.

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

regulacje studzienek rewizyjnych,

przeprowadzenic pomiar6w i badan wymaganych w SST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

43. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

44. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A

45. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

46. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

47. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

48. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

49. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. — Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne

50. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

51. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

52. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

53. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

54. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

55. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia

56. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

57. PN-88 / B-06250 Beton zwykly.

58. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

59. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

60. PN-88 / B-06250 Beton zwykly.

61. BN-88 / B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

62. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

63. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
71.
78.

79.

80.

81.
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83.
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PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-82 / H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoscl.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkeji elementéow budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania  konstrukcji  z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
dciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow.

10.2. Inne dokumenty

84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST D-05 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja deszczowa przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach
CPV 45233124-4 Drogi dojazdowe
Odbudowa nawierzchni ulicy i chodnika

1. WSTEP.

1.1 . Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem - odtworzeniem chodnika objetego Projektem Wykonawczym
kanalizacji deszczowej przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem - odtwarzania nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z ptytek betonowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowej.

1.4.2. Nawierzchnia — jedna lub wigcej warstw konstrukeyjnych drogi po ktore] przebiega
ruch pojazdéw lub ruch pieszych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne
7  obowigzujacymi, odpowiednimi normami 1 Z definicjami  zamieszczonymi
w SST D-00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00 ., Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST D-00 ., Wymagania ogélne" pkt. 2
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
{ zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Kruszywo.

Materialem do wykonania zasadniczej bedzie pospotka rzeczna, bez domieszek gliny
i innych zanieczyszczen. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego bedzie
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, najlepiej wodociggowa.

2.4 Materialy na nawierzchnig.

2.4.1 Beton.

Beton uzywany do wykonania nawierzchni powinien speinia¢ nastepujace warunki:

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,
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- klasa nie nizsza niz B 20,

- wodoszczelnos¢ betonu — stopien W-8,

2.4.2 Materialy do wykonania nawierzchni z plytek betonowych.

Materiat bedzie pochodzit w 60% z rozbiorki. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
chodnika wedhug zasad niniejszej SST, sa:

- plytki betonowe 50x50cm grubosei 7 cm,

piasek na podsypke,

cement,

- kruszywo,

- woda.

2.4.2.1 Plytki betonowe.

2.4.2.1.1 Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptytek betonowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.4.2.1.2 Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna ptytek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie réwne 1 proste.
Zgodnie z wymaganiami DIN 18501 wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm
o grubosci < 70 mm.

2.4.2.1.3 Ksztalt, wymiary plytek.

W kraju produkowane sg ptytki o jednej standardowej grubosci 70mm.

Zgodnie z normg DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci i szerokosci £ 5 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.4.3.1.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej plytki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 plytek).

2.4.3.1.5. Nasigkliwosc.

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.4.3.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: probka nie wykazuje peknigc, strata masy nie
przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wicksze niz 20%.

2.4.3.1.7. Scieralno$é.

Scieralnos¢ ptytek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.4.4. Piasek.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Piasek na podsypke
cementowo-piaskowg do ustawienia kraweznika powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
86/B-06712.

2.4.5. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-19701.

2.4.6. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-62250
i PN-86/B-06712.
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2.4.8. Woda.
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet nie zaakceptowanych przez IN i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plytek betonowych.

Uktadanie ptytek chodnikowych wykonuje si¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogo6lne".

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Transport betonowych ptytek betonowych.

Uformowane w czasie produkcji plytki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone
sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Plytki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow.

4.22.1 Transport kruszywa winien si¢ odbywa¢ samochodami samowyladowczymi
bezposrednio na miejsce wbudowania.

4.2.2.2. Transport mieszanki betonowe;.

Transport mieszanki z centralnej betoniarni Wykonawcy winien si¢ odbywaé samochodami
specjalistycznymi takze bezposredni w miejsce ulozenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze.

Podloze pod ulozenie nawierzchni z ptytek betonowych moze stanowié grunt piaszczysty,
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 zageszczony do 98% wg skali Proctora.

5.4. Wykonanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w oddzielnej specyfikacji technicznej zwiazane;
z realizacja drég na terenie Szkoty w ramach budowy sali gimnastycznej.

5.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 3 + 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno
by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych sladow urzadzenia zageszczajacego.

5.6. Ukladanie chodnika z plytek betonowych.

Plytki ukfada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki spos6b, aby szczeliny miedzy
ptytkami wynosity 2 - 3 mm. Plytki nalezy uklada¢ ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
wlozZeniu plytek szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym
przez IN, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych plytek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej
nawierzchni z plytek betonowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony plytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym. Do zageszczania nawierzchni z plytek betonowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamies$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nic wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego
atestu Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosei na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (plytek)
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badan przedstawia IN do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z DP
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP oraz pkt. 5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ptytek betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone sg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja +
0,5%. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej
niwelety nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowane;
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest Im® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytek
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy i wykonanie podsypki..
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9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogélne.

Placi sig za liczb¢ m* wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z plytek betonowych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m® (metra kwadratowego) kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe
1 roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, przygotowanie podloza (ewentualnie
podbudowy), dostarczenie materiatéw, wykonanie podsypki, ulozenie i ubicie plytek
wypelnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonéw i zapraw.
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

1 latg.
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SST D-04 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja deszczowa w ulicy Kochanowskiego w Gorlicach
CPV 45233124-4 Drogi dojazdowe
Odbudowa podbudowy i nawierzchni drég na trasie kanalizacji
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszych SST sg zasady i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem - odtworzeniem podbudowy z kruszywa naturalnego w warstwie
dolnej stabilizowanego mechanicznie oraz asfaltowej nawierzchni ulicy Kochanowskiego
objetych Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego
w Gorlicach.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.l.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
a takze odtwarzania nawierzchni z warstwy Scieralnej (4cm) i wiazace] (6cm) z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigce]
warstw zageszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowej,
1.4.2. Nawierzchnia — jedna lub wiecej warstw konstrukcyjnych drogi po kidrej przebiega
ruch pojazdéw.
1.4.3 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, W okreslony sposob, spelniajaca
okreslone wymagania.
1.4.5 Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.
1.4.6 Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu
do materialéw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.7 podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.8 Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczaln1kam1
1.4.9 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
1.4.10 Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa zgodne z receptg laboratoryjng.
1.4.11 Pozostale okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne
z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi
w SST S-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialtow podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).
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2.2. Kruszywo.

Materialem do wykonania zasadniczej bedzie pospotka rzeczna, bez domieszek gliny
i innych zanieczyszczen. Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3. Wada.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, najlepiej wodociaggowa.

2.4 Materialy na nawierzchnicg.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej

z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Whasciwosci Wymg gania wobec MMA
1 warstwy z BA
1 [Modut sztywnosci petzania), Mpa nie wymaga sie
2 |Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla > 5.52)
w temperaturze 60° C, kN -7

3 |Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) od 1,5do 4,5
5 |Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 |Grubos¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :

0Od 0mmdo 12,8 mm 0d 3,5do 5,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy

tylko fazy projektowania sktadu MMA.
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wigzacej

betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA,
warstwy wigzacej

1 [Modut sztywnosci petzania®, Mpa

nie wymaga sie

Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla

0Od 0 mm do 20,0 mm

w temperaturze 60° C, 8.0
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 |Wolna przestrzen w prébkach jw., % (v/v) od 4,0 do 8,0
5 |Wypekienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0
6 |Grubos¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :

od 6,0 do 8,0 — warstwa wiazgca

7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, %

> 98,0

8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v)

0d 4,5do09,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy

tylko fazy projektowania sktadu MMA.
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3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu.

Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszyw: naturalnego i lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotno$ci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozktadania pospétki lub mieszanki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania W  miejscach
trudnodostepnych.

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- wytwomi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkich, $rednich i ciezkich,

- walcow stalowych gladkich,

- walcéw ogumionych,

- szezotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Transport kruszywa.

Transport kruszywa winien si¢ odbywa¢ samochodami samowyladowczymi bezposrednio na
miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanek bitumicznych.

Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywaé si¢ w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych, lub innych
pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez IN.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM oraz w aprobacie techniczne;j.

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zwilgoceniem.
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Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od
zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢
stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
0grZewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00 ,, Wymagania ogélne".

5.2. Podloze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni asfaltowej moze stanowié grunt rodzimy zasypowy o WP
> 35 zageszczony do 98% wg skali Proctora.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa lamanego.

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszeza si¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej tj.
40cm. Thiczen warstwy gorej nalezy roztozy¢ i zaggszczac tak aby jej grubos¢ po
zageszczeniu wynosita 10cm. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone i zaggszczane
w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych rzednych wysokos$ciowych.

5.5 Zageszczenie kruszywa. :
Podbudowe nalezy zaggszczaé warstwami odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
calej szerokosci. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢
0,95.

5.6. Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
7z DP. Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ si¢ bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu D 50 130° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczenie nalezy rozpoczaC od krawedzi nawierzchni ku  $rodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
1 i 2. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Zlgcza w konstrukcji wiclowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zlacze robocze powinno byc¢
réwno obcicte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlgcz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez IN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producenci mieszanki
kruszyw i mieszanki bitumicznej (asfaltu) posiada atesty wyrobow.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z DP
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z mieszanek bitumicznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
naturalnego i tamanego oraz 1m? nawierzchni asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST S-00 ,, Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza,
wykonanie poszczegolnych warstw podbudowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCL.

9.1. Wymagania ogéline.

Placi sie za liczbe¢ m* wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego
i nawierzchni asfaltowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m’ (metra kwadratowego) kazdego rodzaju podbudowy obejmuje: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podioza, dostarczenie kruszyw
i mieszanek bitumicznych, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
skropienie miedzywarstwowe, rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem, przeprowadzenie pomiaréw i badaf
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. PN-B-11111:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2.PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo ltamane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
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4. PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.
6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
i fatg.

12. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

13. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.

10.2 Inne dokumenty.

15.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997.

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

18. WTI/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca . skalnego, przeznaczonych do
nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984.

19. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg petzania pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt
48, IBDIM, Warszawa, 1995.

20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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