Konsorcjum firm

Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

pn.

Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury.

Adres obiektu: ul. 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Gorlicach
Rynek 2, 38-300 Gorlice

Kod i nazwa zaméwienia wedtug CPV:

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45212220-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

39000000-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe
45233200-1 Drogi, chodniki, parkingi

Autorzy opracowania:

mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

arch.
arch.
arch.
arch.
arch.

inz. arch.

mgr inz.
mgr inz.

Spis zawartosci:

arch.
arch.

Stawomir Pankiewicz
Tadeusz Pétchtopek
Mirostaw Stepien
Janusz Sepiot

Marek Korski
Krzysztof Poproch
Anna Stepien

Monika Lenart - Koziet

Cze$é opisowa - wg. Spisu tresci

Czesc¢ informacyjna — zatgczniki wg wykazu

maj 2017



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

SPIS TRESCI:
SLOWNICZEK POJEC WYSTEPUJACYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM ....oviiiieeieeeeieiss e eesseseesesesessnsenns 5
CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt et ee ettt e bt esesa s es st et et bases st et s eses s e basas et s s st ete bt et e sasaseessset e et et esasensstsasaetesessaseesnsstesesesas 6
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....oovevevevereecveeeeeteeese et eeesesteaesesesessssssssesesssesssssassesesesessssssssssesesesesssnns 6
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT ......ovuiveiriieeisne e essessnsnes 9
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....ooeveeeeeeeeeeeeeeee et 9
1.2.1 UWArUNKOWENIA PIrAWINE .....ueiiieiiieeeecetieeeesttteeseteeesseeeeasseesssssseeeessssesaassses saeesesssssesssssssssassssssssnssssesnsesesesssensennnsees 9
1.2.2 OChroNa KONSEIWALOISKA ...civiieiiiiitieece ettt ettt e et e s e et e sa b e eaabe e sbeesabeesasaesbeeensbeesane 10
1.2.3 UWarunkowania SEOTECNNICZNE .......ciiuiieeeciiiiie ettt e et te e e et e e e ette e e e etateeeesbbaeseeettbeseensaaessnnsseeassaeeennnnes 10
1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .....vvuiviieiieiisisese et sssseses e ses s e ses s ses s 11
1.3.1 20 Lo T Sy - L T 0 1Y = Vo U TRN 11
1.3.2 BUAYNEk — STan ProJEKLOWANY ....oiiiiiie ettt ettt et e e e tte e e et ae e et eaveee e sareaeeaaseeesssaeaeesssteesenteeeesssseees 11
1.4 SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE ......vuieirivnieeeeeneiseeeiseesssessensssesssssssessssessssesseesseesnees 13
1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji ......ccccceeeeveeivcieeeeciieennns 13
1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 .....ccccceeveiviiieeeeiiieecceeee e sereeeens 14
1.4.3 Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej ww. wWskazZnikOw ...........ccceeeeececieiececiennas 14
1.4.4 Okredlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
TUD WSKAZNTKOW ...ttt ettt et e e sat e sat e st e st e e st e e e sbe e e s b e e st e eabeeeasbe e s aeeeabessasseeaeean 14
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ..o 15
2.1 WYMAGANIA OGOLNE ...ttt et et e e ee e et et eaeeeeas e et seesessesseseress st saeseessses st esessesessesesessseneessssnnananas 15
2.1.1 0golIny zakres Prac BUAOWIGNYCH .......ii i e et e e e e s e s stae e e s e e e e s s tee e ennsaeesnnnaeeenns 15
2.1.2 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ..., 16
2.13 NQAZOT INWESTOISKI +vvetiireeieieiitiie e ettt ettt e e sttt e e s st te e et e e e eaabe sasaeeeesaaseeessabbeesesssbeeesnssaeeannsseeanssnessnnnees 16
2.1.4 NAAZOI KONSEIWALOISKI ....veeetieitieeie ettt ettt ettt e sae e et e st sa b e e sabae s sbeessbeeesbaeesseesseeeesessbeennes 16
2.1.5 N\ FoTo bZeT =T e o T=To] oY= To7.4 o 1 A0SR 16
2.2 WYMAGANIA ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY | PRAC ROZBIORKOWYCH .......cvvevrieeiennnan. 17
2.3 WYMAGANIA ODNISNIE ARCHITEKTURY ..vevteeeeeeet et eeeeeeeeeeeeeeeseneeeeeees st eseeesssseseesssesseseseesseneessssssesesensseesenenes 17
23.1 FOrma arChitEKEONICZNG «ooueeiiiie ettt et st st e s sbae e s s beesabeessbaesbeesbaeenaneenns 17
2.3.2 PrZeWOAY WENEYIACYJNE . .eveiiieeeeie ettt ettt e e et e e et te e e e et b ae e e baaeeaabeeeeessteaeenssaesannseaesseaeesbeseennsaeeassaaaann 18
2.3.3 (1201 =1 =T O TSP TP PP TP P PP PPPUPPROPRROINt 18
2.3.3.1 o] = of < =1 0 0] o4 N TP 18
2.3.3.2 (b Zo] ol =3 (U 1Y A ord 1IN 18
2.3.33 1zolacje przeCiwwilgOCiOWE | PrZECIWWOONE ....iiiiiiiiiiiiiiieeee ettt eertte s erte e et ee s st ee s st e e e s siteeessasaeessssaessnbsaeesnns 18
2.3.3.4 Y o1 .Zo ] F- Yo [ USSR 19
2.3.3.5 oM (o] £ o 14 oY [Tor =Y = Lol PSRRI 19
234 VWYKONCZENIE ZEWNELIZNE ..ottt et ee e te e et eettte e ceeeeeateeeeeasae e e eatbeaeeatbesaessaessaassaeeeaansaesennnsaasanseaeaans 19
2.3.5 LAY Ce T aTor2=T o LTIV o 1= d 2SSOSR 19
2.3.5.1 oL To 4 I oo Te 1 (oFed VYLV Y o 1=y [ RS 19
2.3.5.2 Sciany - powtoki malarskie StoSOWaNIa WEWNELIZNEEO .......cucveviueieeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee s s e ee e s neseseseseneeeseeseees 20
2.3.5.3 L]0 1 OSSR 20
2.3.54 SEOIAIKA AIZWIOWA eeiviiiieieieiiee ettt et et ettt e st e e s bt e et e e en £esubbesateesabeessbbeesasessatessaeeenseesnseenabean 20
2.3.5.5 Ny o] 1 T2 a1 4 o - USRS 21
2.3.5.6 SYSTEMY QIUMINIOWE .ttt esht bt eeab e e sabe e sh b e e ese e e s abbeesabeesbbeesaneensnesereees 21

Konsorcjum firm
Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

2.3.5.7
2.3.6
2.3.6.1
2.3.6.2
2.3.6.3
2.3.64
2.3.6.5
2.3.7

2.4

2.5

2.5.1
2511
2.5.1.2
25121
2.5.1.2.2
25.123
2.5.1.3
2514
2.5.15
2.5.1.6
2.5.1.7
2.5.18
2.5.19
2.5.2
25.21
2.5.2.2
2.5.2.3
2524
2.5.25
253
2531
25311
2.5.3.1.2
2.53.1.3
2.53.2
25321
2.5.3.2.2
2.53.23
25324
2.53.25
2.5.3.2.6
2.6

2.7

Tynki, podtogi, pOdKtady DELONOWE .......ccoceiieeee e ettt ee e e e e e seeae e e enneeeeereaeeennnees 21
ATAT AV e To e P4 T LIV =) o 2 O OO PPN 22
Ogolna charakterystyka elementOw WYPOSAZENIA ....ccoivueiriiiiiieiiiiieiie ettt sttt st s sre e es 22
Sala WidOWISKOWA I SCENA.....ueeiiiiiiiteeete ettt sttt sate e sa e sab e sttt e st e et e et e ensbeee e e ennees 22

4 Lo TP PP IPPRPPRT 22
Y1 (o =T U= 074 o =TSSP PPPPR 22
Dodatkowe wyposazenie dla catego BUAYNKU ........ooooriieiee e e e 22
Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepetnosprawnych ..........ccoooieiiiie e 23
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCI «.vvtiueeeeteeeiieeiieestieesteessteesie seeeseeassseesssesansesenssessssessssesssessnssees 24
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACI oottt et s e s e e e e e e e e e e e s e e s 24
INSTALACIE ELEKTRYCZINE .....viieuiieitie ettt ettt ettt et eabe e st sab e s tee st e e st esa e e aaeeenabe e nseesabeesuneesaeeennneesane 25
PrzytgCze €leKtrOBNEIZEIYCZNE ... ..eeviee et e e bt ee e et e e e e ette e e s aeestbbe e e et abeeeeessaeasasseeeseaesennnees 25
Tablice rozdzielcze, liNi@ ZaSIIAJECE . ....ceiiuiieii ettt ettt e et e st s eenbe s 25
GHOWNA tabliCa FOZAZIEICZA ..eeeieiieiiieiie et sttt e e st e s e e s e e e s e e s abeesabesnbeesanee s 25
Tablice rozdzielcze OBWOAOWE .....ccccuiiiiiiiiie et ettt st be e sat e ebte e sbbe e sbeeesbeesasaesnees 25
R T2 1 | Y- [ PP SUPRURNt 25
Oswietlenie podstawowe W BUAYNKU .........ooiiiii e e et e e e st te s e ae e e s neee s 25
Oswietlenie @WaKUACYJNE/AWATYJNE ....cccuiiiiee ittt ee e re e e tbe e tae s e beeebeesataeeasaeestaeessbaestsaessaessaeesseeens 26
INSEAIACIE SHOWE .. .ceviiieie ettt ettt e et te e e et e e e e ettt eee s ebbeeaeaabaeeeaaes seebaesaaansaasaanssaeseannsaesensssennsssaeeanes 26
Instalacje zasilania KOMPULEIOW .......coouiiiiiiiiie ettt et et sate s sat e eabee st be e eaneesbeesaneesees 26
[N EToF WeTelaTdo] a1 Ao Te I oo = =1 o ISP 26
[N o Weo F=d foTa1Te 1Yz NS SRR U 27
OChroNa PrzeCIWPIZEPIECIOWA «....veieeiieeiiie ettt ettt et et te et ee e sbee sttt e e bt e e bt e e ae e esabeesbe e saneeeabbeeaseesssbesabeesaneens 27
INSTALACIE TELETECHNICZNE .....vtiiitieiitteeseeiet ettt st s stee s te e st e e s saeessbeeesasessaseesaseessneessneeennsesnseennnees 27
Okablowanie strukturalne i instalacja telefoniCzNa ........c.oooviiie e e e 27
Sygnalizacja automatycznej sygnalizacji POZaru (SASP) .....cceiie ittt et e et e 28
System sygnalizacji wtamania i napadu ze stanowiskiem wizualizacji (SWiN) ....cccceccveeviieivie s 28
S A =] R A=Y [NV AT e Lo 7o o 1.V =Y P 28
System telewizji NaziemMNe] i SATEITAINE] ......cccccuiiiiiee e ettt et e e e e et ae e e e baee e eaae e eaaneeen ee 28
INSTALACIE SANITARNE ....uvtutuiiitiiittiittitittnerierrenrert e ereeesessseassssssessasasesasasasaassesasseesssssesesessseseseesseseeseereeeseseseeenens 29
L A - [ .- SRR 29
PrzytgCze WOUOCIGEOWE .......eveiiiiie e ecteee ettt eee e et te e e e et b te e et aeeeestbaeeeaataae e seessbeasanssaeaannsaseannsssaesnnsesaeasenseansenns 29
PrzytgCza KAN@lIZACYTNE ..vveeiiieieeee ettt et e st e st e e st e e e st be e e e sabbe e e e bbaaee s sabteesabteeenae 29
o A - T2 3 ol =Y o] [y USRS 29
INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU ...coiiiiiiiiiiiieisiiesiteiiieesieesieesiie e sttt e sneeeseeessseessssesssesssessnssesnsessssessnns 29
Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe] z cyrkulacjg ......oeeeeie i 29
[T ol VYo To LV o I oo .28 PSSR 30
Instalacja kanalizac)i SANITAINE] .....uuviiiiiieii e et e e e e e st ee e e st eeeessraeeenneeessnsaeesssneeenansns 30
SYSTEIM BIZEWEZY ..ttt ettt bbbttt et aes s e aeeeeaeaaeaeeaesaeeessessesessesesssssessssessesessesaeaesseneeseesaesaesnes 30
Instalacja wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji ......ccoeouveeiie e e e 31
[N ETF Nel gl (oo [o]lor: I i f=oT VoY USSR 31
WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL .....oveieviteteeeeeeteee ettt ete et et te st sseseteaeesese s st seseseasnssensanens 32
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ciiiiiiiieiieviiieevevieievveeieiesvesveveseseesessessnannes 32

Konsorcjum firm
Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

2.8

2.9
2.9.1
29.11
29.1.2
29.1.3
29.14
2.9.15
2.9.1.6
2.9.1.7
29.1.8
29.19
2.9.1.10
2.9.2
29.21
2.9.3
294
295
2.9.6
2.9.6.1
2.9.6.2
2.9.6.3
2.9.7
2.9.8
29.8.1
2.9.8.2
2.9.8.3
2984
2.9.9

3.1

3.2

33

3.4

34.1

34.2

343
3.4.4

CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW

EKONOMICZNYCH .oviieitiiiteeitteste et stte s stteesteesstesstees e assbeessbeesssaesbeeesases saesssessnsessssessnseesssessnsessssessnseessessnseesanns 32
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ....c.vveeieeeeeeiee ettt ee et ees s enanas 32
(O]-0e1[oSRVVAVIS s F- = TaIF-We [0] 4Y/07- [of I o] «To | NN 33
Przekazanie tEreNU DUAOWY ........oiiiiiee ettt e e et ae e et e e e e e et e ee e aee e e e eanaeeeestsbeeaesssteseaseeesansenean 33
Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno - UZytKOWYM .......cccceeeveeeieiiieesiesenee e evvee e, 33
ZabezpieCzenie tEreNU DUAOWY .....oc..eiiiiiee et e e st e e e e e senteae s saaeeeessnteeeseseeeesssseessnsanaann 33
BezpieCZEASTWO i NIZIENA PraCy coooceiiiieeee et e e e e e e e e s et sree e e s e aaeeeesstaeeeesnsaesennreeesnnneeeannes 34
Ochrona sSrodowiska w czasie Wykonywania roDOt .........ccoocuiiiieiiie ettt ae e e eaeeeeeans 34
Materiaty SZKOdliwe d1a OtOCZENIA ....c..eeiiiiiie ittt et s b e e sae e st e sas e e aees 35
Ochrona wtasnos$ci PUBIICZNE] i PrYWATNE] ....vvie et e e et e e e ee e et e e esteee e enneeeesssaeeensraeasnns 35
Ograniczenie obCigZen 0Si POJAZAOW ......ceccuiiiiiiiiieiiiiie ettt e st te e e e ettte e e e ettae e s ssbaeee s saesrnsesaessseeeeesseeesassees 35
Stosowanie sie do Prawa i INNYCHh PrZEPISOW ........eiiiiiiiiiiriie ettt s ettt s r e st e san e eaees 35
Rownowaznos$é norm i zbiordw przepisOW PrawnyCh .......ccceieecciiie e e see e e e e e e e et e e s aae s esnneee s 36
Y =< o T- | Y2 TSRS 36
Przechowywanie i skladowanie MateriatOW .........ccccuiiiiiiiii ittt et e ee e e e aaee s 36
] o743 PP PP PP PSP PRPPPPPRPPPPRN 37
LI LAY o ] A PP PP PP PROPPRPRRROPPPPPPRPRTPRE 37
WWYKONGNIE FODOT ...ttt ettt te e e st e e e e e eeeeettteeeestbaeaeeatsbeeeesbesaanssaeeessbsseeasstesassannssasanseeeaans 37
L] a1 1 o] - TSROSO PPP 38
(O] Y TRV A o L= = L= o 1 SRR 39
DOKUMENTY DUAOWY ..eeiiiiieieeciie ettt ettt e et e e ettt e ette e eeaataesesaasaeeenseseeeasaaesesseseeassnsseeassaesennsneenns 39
Przechowywanie dokumentOw BUAOWY ........cooiuiiiiiiiiiiiiie et s e 40
(0] 010 T Te] oTo 1 AT PPV PSP PPPPN 40
(06| o1 o Tl o] «To 1 ARUU OO OO SO PROPRTOPPRRPPRTOt 40
Odbidr robdt zanikajgcych i UlegajacyCh ZaKIYCiU «....eeicccueeeiiiee ettt 40
OUDIOI CZESCIOWY ...ttt ettt sttt s e et te st ee ettt e bt e et e sttt sbe e e et ee s e ee et e s bt e abe e nseeenneeannbesaeeennneeens 41
(00 ] oo Y go T = 1 =Yo7 0V o] o Yo | AN PSRRI 41
ODiOr POBWATANCYJNY «..eieeieeeeiiieeeeeetiteeeeiteeeeeeteeeeitaeeeeubeeeaattaeaeassaeen sasbeaeeassssaeaasassaaansaas e antaesaensaessannssesnsssenanes 42
POOSTAWEA PEAENOSC «eeiieiiiiieeiee et et sa e bt e e ettt e shbe e sabe e sabteeab e e ebeeeabeeenbbeesabeenbaeenneeen 42
CZESC INFORMACYINA ...ttt ettt ettt e et ee ettt st s e s e e enese s ee s st et eeesesaesesee ettt et eneesanesseenesenseseeas 43
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW ...ttt ettt ettt et et st st a st eet st et e e et s ee e s et sennessaeae s seessetesenseaenesnaseneses 43
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE .....oiitieiitteeittesitesit e st e stbeestteestteeste s st et e eabeeas e e sbteesabeesaseesateesase e as e e seeensabeesaeeeasseensbe e neeenseesnseenaben 43
PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
............................................................................................................................................................................. 43
INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
.......................................................................................................................................................................................... 46

KOPIa MAPY ZASAANICZE] ..ueeiiieett ettt ettt sate e sht e s b ee s st e e s et e st e e et e e s bt e s et e sbeeeneesbeeeeneeans 46
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania PrzestrZENNEE0......cccuueiiicurreeeesvereeeeereasiieeeeesreeeessseesssssseees 46
Warunki gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektOw ..........cccccevveeiiveeeeciieeneenns 46
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkOW ...........cccociriiiiiiiiiiiiie e 46

Konsorcjum firm
Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

345

3.4.6
3.4.7

3.4.8

3.4.9
3491

ZALACZNIKI:

o vk wWwDN R

Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu 0Chrony STOAOWISKA ......cccuuiiiiiiiie e ettt e e st ae e e et tae st e ae s raeeeraaeeennes 46
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inNych UCIGZIIWOSC .......ooeiiieiiier it 46
Inwentaryzacja obiektéw budowlanych. Wskazania zamawiajgcego dotyczgce obiektéw przewidzianych do
rozbiodrki. Uwarunkowania tych rozhiOrek ..........oooeviiieei e e e 47
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu

do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych oraz drég samochodowych

............................................................................................................................................................................. 47
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem ................... 47
Harmonogram i €LaPOWANIE Prac ....ciiiiiuiiiieiee ittt ee et e et e e ssnee e e sbaees e esareeesennaeesneeeesans 47

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wypis z ewidencji gruntéw + mapka ewidencyjna 1:1000
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego /ptyta CD/.
Inwentaryzacja wstepna budynku w zakresie architektury

Czes$¢ graficzna — schematy funkcjonalne.

SLtOWNICZEK POJEC WYSTEPUJACYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM

Inwestycja -

Modernizacja obiektu budynku Gorlickiego Centrum Kultury.

Inwestor, Zamawiajgcy — Urzad Miejski w Gorlicach

Konserwator — Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie, delegatura w Nowym Saczu
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CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn:
"Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury".
Realizacja obiektu rozumiana jest, jako wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych i wykonanie robot

budowlanych majacych na celu zapewnienie optymalnych warunkéw i wysokich standardéw prowadzenia

dziatalnosci GCK w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez kompleksowg modernizacje obiektu.

Modernizacja obiektu polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robdt budowlanych i wyposazenia Gorlickiego
Centrum Kultury w nastepujacym zakresie:

- modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem
- przywrdcenie dziatalnosci kina , Legenda”,

- remont i adaptacje pomieszczen budynku w celu prowadzenia w nich dziatalnosci animacyjno-kulturalnej
obejmujgcej wszystkie grupy wiekowe (dzieci, mtodziez, dorostych i senioréw).

- dostosowanie catego budynku do obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych /w tym przepiséw p-poz /
- dostosowanie budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami

- zmiany funkcji pomieszczen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang nastepujace zadania:

1. Remont, przebudowa i rozbudowa istniejgcego obiektu kubaturowego wraz z instalacjami oraz infrastrukturg

techniczng znajdujaca sie na dziatkach nr 588/28 i 586/4 przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach.
2. przebudowa przytaczy jesli zajdzie taka koniecznosé

3. Elementy zagospodarowania terenu — w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Podstawg wykonania ww. robdt powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktorg wykonawca sporzadzi we wiasnym

zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowac:

a) Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z kompletem uzgodnien i opracowan; ten etap powinien objg¢ rowniez nastepujgce
opracowania i uzgodnienia

e Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji funkcjonalno-przestrzennej;

e Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji — w razie koniecznosci;

e Orzeczenie o stanie technicznym budynku wraz z petng inwentaryzacja budowlang obiektu;

e Inwentaryzacje infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej z opinig o mozliwosci wykorzystania
istniejacych przytaczy i instalacji wewnetrznych (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,

c.o. i gazowej).

e Badania gruntowe—geotechniczne w niezbednym zakresie;

Konsorcjum firm
Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

e)

Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na odstepstwa od

warunkdw technicznych — w razie koniecznosci;
Program konserwatorski w zakresie wystroju wnetrz

Uzyskanie uzgodnienia wtasciwego konserwatora zabytkéw - obiekt wpisany jest do ewidenc;i
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr 156 (druk 205-11-28 str. 4), oraz
znajduje sie w strefie ochrony historycznego uktadu urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego Miasta
Gorlice. Projekty budowlane obiektéw wpisanych do ewidencji UOZ i inwestycji zlokalizowanych w strefie
ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;
Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego.

Szczegétowy harmonogram Robdt obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow wraz z
terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegélne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od momentu ztozenia zamdwienia do jego

koncowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.
Przedmiar robét.

Kosztorys wykonawczy sporzadzony tak jak kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét

budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres przedmiotu zamédwienia;

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach;

Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne) — przekazana

Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru przed Prébami Koncowymi.

Dokumentacje powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét oraz Dokumenty

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej

mapy zasadniczej terenu,

Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania.

Instrukcja uzytkowania obiektu w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w zakresie wynikajagcym z uzgodnien z rzeczoznawcg ppoz. (zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
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1.2

1.2.1

przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 80, poz. 563), ktdra

zawierac bedzie:
e Plan rozmieszczenia sprzetu ppoz.;
e Plan rozmieszczenia znakdw bezpieczenstwa;

e Plan ewakuacji.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji byty
optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem, jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i
kosztéw eksploatacji. Podczas sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajagcy bedzie uzgadniat
przedstawiane przez zespot projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do

realizacji.

Podstawa opracowania programu.
e Umowa z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.);
e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym;
e Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym;
e Inwentaryzacja obiektu przekazana przez Zamawiajgcego;
e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice;

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT

Budynek oraz teren przewidziany na przedmiotowg inwestycje znajduje sie w centrum Gorlic. Teren inwestycji
obejmuje dziatki nr 588/28 (budynek) i 586/4 (zewnetrzne schody wejsciowe).

Omawiany budynek posiada 4 kondygnacje naziemne o tgcznej powierzchni uzytkowej 3977,98 m2 i wysokosci 18
m. Powierzchnia zabudowy istniejgca wynosi - 1436 m2, zas kubatura istniejgca ok. 26000 m3.
Inwestycja znajduje sie w terenach zabudowanych.

Drogi pozarowe dla budynku stanowig ulice Michalusa i Solidarnosci
Miejsca parkingowe wraz z drogg dojazdowg (manewrowg) na dziatce 588/28 oraz 588/31.
Powierzchnia zabudowy po modernizacji — 1485 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku po modernizacji - 4160 m2

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania prawne

Przedmiotowy teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwatg Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 wrze$nia 2005 r., w sprawie “Miejscowego planu
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1.2.2

zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego z 2005 r. Nr 621, poz. 4257).

Przedmiotowa nieruchomos$¢ (dziatka nr 588/28) na ktdrej zlokalizowany jest budynek GCK oznaczona jest w
Planie symbolem , 17UP” — Tereny ustug publicznych, przeznaczenie podstawowe ustugi kultury, przeznaczenie
dopuszczalne terenu — zielen urzadzona i parkingi. Istniejacy budynek utrzymuje sie, z mozliwoscig przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych oraz ustaleniach opisanych ponize;j.
Dopuszcza sie zmiane uzytkowania budynku, pod warunkiem wprowadzenia ustug realizujgcych innego rodzaju
cele publiczne; Dopuszcza sie realizacje nowych budynkdw, realizujagcych cele publiczne; Dopuszcza sie realizacje

obiektdw i urzadzen matej architektury;

W zakresie ksztattowania architektury nowych budynkéw oraz przy przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie
istniejgcego obowigzuje:

a. zakaz realizacji budynkéw wyzszych niz trzykondygnacyjne, w tym jedna kondygnacja winna by¢ realizowana

w poddaszu. Wysokos¢ budynkéw nie moze przekroczy¢ 15 metrow nad poziom terenu;

b. dla budynkéw o szerokosci do 12 m realizacja dachow jako dwuspadowych lub wielospadowych o kacie
nachylenia pofaci pomiedzy 300 — 450 i kolorystyce pokrycia potaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrgzowy, grafitowy, ciemnozielony. Dla budynkéw o szerokosci powyzej 12 metréw dopuszcza sie kat

nachylenia dachu ponizej 300;

C. obowigzuje zakaz przesuwania w pionie potaci dachowych o wspdlnej kalenicy, realizacji potaci dachowych o
réznym kacie nachylenia (nie dotyczy wyglagdéw dachowych). Dopuszcza sie otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokosc jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie moze przekroczy¢ 1 dtugosci catej potaci dachowe;j.
taczna szeroko$¢ lukarn nie moze przekroczy¢é 2/3 diugosci catej potaci dachowej. Zakaz realizacji dachéw

kopertowych;

d. obowigzuje dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiatéw elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne

itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobéw kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;

e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Obowigzuje stosowanie koloréw

pastelowych;

Obowigzuje uwzglednienie w projekcie zagospodarowania dziatki, na pow. min 40% powierzchni terendéw
biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urzagdzonej z preferencjg gatunkéw rodzimych. Dostep do terenu
z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej ( ulica Solidarnosci). Istnieje Obowigzek

realizacji miejsc parkingowych, w zaleznosci od potrzeb - min. 4 mp/10 zatrudnionych.

Teren inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z Zarzadzeniem Wojewody
Nowosadeckiego nr 27/97 z dnia 1 pazdziernika 1997r i Obwieszczeniem Wojewody Matopolskiego z dnia 29
marca 1999 r. (Dz. U. Woj. Matopolskiego Nr 11 poz. 77 z dnia 30 marca 1999r.) .

Zgodnie z rysunkiem Planu przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze narazonym na zalewanie w skutek

zniszczenia zapory w Klimkdwce na rzece Ropie.

Ochrona konserwatorska

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Gorlice utworzone;j
zarzadzeniem Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 6 maja 2014 r. ( nr 187)
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13.1

Jest rowniez wpisany do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr 204 (stan
na dzien 2005-11-28 str. 6).

Obowigzuje ochrona obiektow zabytkowych znajdujgcych sie w ewidencji zabytkow. Wszelkie dziatania
inwestycyjne w obiektach znajdujgcych sie w ewidencji zabytkow prowadzone bedg na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych, po uzyskaniu przewidzianych w przepisach odrebnych uzgodnien i opinii.

Zakres projektu rewitalizacji dotyczy przede wszystkim wnetrza obiektu GCK. W tym zakresie ochronie ze

wzgleddéw konserwatorskich podlegaja:

e Wystréj] wnetrz pomieszczen traktu frontowego (sztukaterie na S$cianach i sufitach w holu i

pomieszczeniach przylegtych do Sciany frontowej) oraz sali ,kameralnej” (foyer) w trakcie bocznym
e Wystréj wnetrza sali widowiskowej (z balkonem)
o Posadzki lastrico w holach
o Wystroj gtéwnej klatki schodowej
e Oryginalne oprawy oswietleniowe w trakcie frontowym

e Stolarka wewnetrzna w/w pomieszczen

Uwarunkowania geotechniczne

Inwestor nie posiada wynikdw badan geotechnicznych. Stwierdza sie mozliwos¢ wysokiego poziomu wad
gruntowych z powodu widocznych $ladéw prac usuwajacych zawilgocenia przyziemia. Na etapie projektu

budowlanego konieczne wykonanie prac geotechnicznych wg wytycznych konstruktora.

OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek - stan istniejacy

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury zostat oddany do uzytku w dniu 12 stycznia 1956 roku. Do roku 1982
funkcjonowat jako Zaktadowy Dom Kultury "Goérnik" przy Fabryce Maszyn Gorniczych i Wiertniczych "Glinik".
Instytucja obecna zostata powotfana 1 pazdziernika 1982 roku w wyniku potgczenia Zaktadowego Domu Kultury

,Gornik” i Miejskiego Osrodka Kultury.

Budynek potozony jest na narozniku ulic Michalusa i Solidarnosci. Bryta rozcztonkowana, rzut w ksztatcie litery C, z
najdtuzszg elewacjg wzdtuz do ul. Solidarnosci. Zasadniczg i najwiekszg czescig jest gtdwny korpus, mieszczacy sale
widowiskowq ze sceng oraz potozong w poziomie przyziemia sale gimnastyczng. Przylegajgcy do gtéwnego korpusu
trakt frontowy (pétnocno — zachodni) zawiera hole poszczegdlnych kondygnacji, pomieszczenia pracowni, biblioteki
i gtébwna klatke schodowa. Waski trakt boczny — od strony ul. Solidarnosci - miesci foyer, pomieszczenia
administracji i pracownie. W trakcie potudniowo —wschodnim, przylegajagcym do tylnej Sciany sceny miesci sie sala

kina z balkonem, zaplecza Sali widowiskowej (garderoby) i cze$¢ mieszkalna .

Pierwotnie budynek posiadat prosty wystréj elewacji, ograniczony do pilastrow na elewacjach krétszych i
boniowania na czesci parteru. W ramach przeprowadzonej w latach 2009-2010 termomodernizacji wprowadzono
bogatszy detal na wszystkich elewacjach (pilastry, boniowanie, oswietlenie elewacji, kontrastowa kolorystyka).
Dach wielospadowy o niewielkim spadku, z gzymsem wokét catego budynku. W centralnej czesci wystajgcy powyzej

dachu korpus wiezy scenicznej. Elewacja frontowa zwiericzona prostg attyka.

Wiekszos$¢ pomieszczen budynku jest ogrzewanych.

Konsorcjum firm
Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

13.2

14

14.1

Uzbrojenie terenu i podtgczenie budynku:
Budynek jest podtaczony do miejskich sieci: cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, elektrycznej NN, telefonicznej.

Budynek - stan projektowany

Rewitalizacja obiektu na celu zapewnienie optymalnych warunkéw i wysokich standardéw prowadzenia
dziatalnosci GCK w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Budynek po modernizacji bedzie miescit

nastepujgce funkcje:

PRZYZIEMIE — Kino z widownig no ok. 270 miejsc (w tym balkon); sale tanica, kawiarnia, zaplecza kina i kawiarni,
pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna i pomieszczenie wymiennika c.0.), magazyn z antresola

dostepny z parkingu za budynkiem, toalety, szatnia dla sali widowiskowej

PARTER - strefa wejscia (przedsionek i hol), sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenia promocji,
pomieszczenia biurowe: gabinet dyrektora, ksiegowos¢, sekretariat; pokdj socjalny, pomieszczenia prob zespotéw
muzycznych, gérny poziom kina, magazyn pod sceng, toalety

| PIETRO — sala widowiskowa ok. 330 miejsc, z holem i foyer, scena z zapleczem i garderobami, biblioteka i sale
wielofunkcyjne, toalety

Il PIETRO — balkon Sali widowiskowej z holem, pomieszczenia préb i pracownie, studio nagran, pokoje goscinne,
toalety

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo. Wewnatrz obiektu przewidziano
budowe windy, zapewniajgcej komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami obiektu, dostepng bezposrednio
z poziomu parkingu przy obiekcie. Na schodach frontowych (zewnetrznych) przewidziano montaz podnosnika dla
0s6b poruszajgcych sie na wozkach. Sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych, dostepne z holu zostang

zaprojektowane w ilosci wymaganej przepisami.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji — stan istniejacy.

Zestawienie powierzchni
Ip. nazwa pomieszczenia pow. w m2
PRZYZIEMIE
-1,01 | klatka schodowa 38,30
-1,02 | przedsionek 5,80
-1,03 | magazynek 5,10
-1,04 |salazielona 43,80
-1,05 |komunikacja 9,40
-1,05' | komunikacja 9,40
-1,06 |sanitariaty 4,60
-1,07 |sanitariaty 4,70
-1,08 |salatelewizyjna 21,90
-1,09 | magazynek 7,10
-1,10 | komunikacja 5,10
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-1,11 | kawiarnia klub 36,70
-1,12 | bufet 11,70
-1,13 |sanitariaty 3,30
-1,14 | magazynek 7,10
-1,15 |sala mysliwska 24,70
-1,16 |rozdzielnia pradu 11,50
-1,17 | korytarz 4,50
-1,18 |sala goérnicza 36,60
-1,19 |szatnia 29,80
-1,20 |sala 218,20
-1,21 | klatka schodowa 16,90
-1,22 | korytarz 11,30
-1,23 |sanitariaty 26,30
-1,24 | sanitariaty 10,70
-1,25 |sanitariaty 23,50
-1,26 | komunikacja 27,70
-1,27 | magazynek 15,00
-1,28 |sanitariaty 4,60
-1,29 |sanitariaty 7,00
-1,30 |komunikacja 23,10
-1,31 |sanitariaty 5,40
-1,32 | pokdj 5,30
-1,33 | magazyn 2,30
-1,34 | pokoj 11,80
-1,35 |salazapasnicza 209,50
-1,36 |sitownia 83,30
-1,37 |sitownia 31,50
-1,37' | magazynek 4,60
-1,38 | pokdj 10,30
-1,39 | pokdj 8,40
-1,40 |korytarz 9,30
-1,41 | klatka schodowa 19,50
-1,42 | korytarz 5,70
-1,43 | biuro 19,30
-1,44 | wymiennikownia 16,80

RAZEM PIWNICA 1148,40

PARTER

0,01 |hall 39,40
0,02 | hall 70,00
0,03 |klatka schodowa 36,50
0,04 |klatka schodowa 14,60
0,05 |zespdt muzyczny 23,30
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0,06 |zespodt sanitarny 7,60
0,07 | zespodt sanitarny 14,90
0,08 | przedsionek 3,20
0,09 | pokdj biurowy 11,60
0,10 | pokdj biurowy 16,60
0,11 | pokdj biurowy 22,50
0,12 |przedsionek 5,20
0,13 | pokdj 9,40
0,14 |salazajeé 38,10
0,15 |szatnia 30,60
0,16 |korytarz 29,90
0,17 |salazajec 31,50
0,18 |sekretariat 27,50
0,19 | pokdj dyrektora 14,10
0,20 | pokdj socjalny 13,10
0,21 | komunikacja 16,60
0,22 | komunikacja 5,70
0,23 | pracownia plastyczna 25,30
0,24 | pustka pod sceng 58,00
0,25 | magazynek 10,60
0,26 | magazynek 10,70
0,27 | magazynek 4,20
0,28 | komunikacja 8,80
0,29 |balkon kina 81,30
0,30 |szatnia 23,70
0,31 | komunikacja 7,40
0,32 | komunikacja 6,50
0,33 | pokdj 4,60
0,34 | pokdj 17,00
0,35 | klatka schodowa 20,10
0,36 | komunikacja 15,60
0,37 |kuchnia 13,20
0,38 | pokdj 18,70
0,39 | pokdj 11,70
0,40 |tazienka 3,10
0,41 |wc 1,20
0,42 |garderoba 2,40

RAZEM PARTER 826,00

PIETRO |

1,01 |klatka schodowa 34,29
1,02 | komunikacja 74,41
1,03 |salka dydaktyczna 29,54
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1,04 |zaplecze 8,23
1,05 |salka dydaktyczna 69,00
1,06 |biblioteka 38,75
1,07 |zespoty muzyczne 16,62
1,08 |pom. elektryka 16,74
1,09 | komunikacja 27,03
1,10 |salateatralna 256,20
1,11 |scena 115,82
1,12 | magazyn 51,84
1,13 | komunikacja 8,86
1,14 | klatka schodowa 20,11
1,15 |korytarz 93,67
1,16 | magazyn kostiumoéw 42,05
1,17 |garderoba 18,26
1,18 |garderoba 17,99
1,19 | pokdj muzyczny 20,35
1,20 | pracownia teatralna 23,09
1,21 |pralnia 6,12
1,22 |sanitariaty 4,01
1,23 |sanitariaty 2,80
1,24 | korytarz 26,26
1,25 |promocja 10,72
1,26 | ksiegowos¢ 17,66
1,27 |klatka schodowa 18,85
1,28 |foyer 121,27

RAZEM | PIETRO 1190,54

PIETRO Il

2,01 |klatka schodowa 34,53
2,02 | komunikacja 74,38
2,03 |salka dydaktyczna 38,98
2,04 | pokdj 18,56
2,05 |salka dydaktyczna 49,01
2,06 |salka dydaktyczna 39,17
2,07 | pokdj 16,84
2,08 |sanitariaty 8,04
2,09 |prac. Komputerowa 37,69
2,10 |balkon 54,92
2,11 |korytarz 58,48
2,12 | klatka schodowa 38,23
2,13 | magazynek 6,76
2,14 | magazyn kostiumow 41,69
2,15 | mieszkanie - pokdj 19,62
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2,16 | mieszkanie - pokdj 16,51
2,17 | mieszkanie - pokdj 24,25
2,18 | mieszkanie - kuchnia 23,19
2,19 | mieszkanie - strych 13,74
2,20 | mieszkanie - tazienka 5,57
2,21 |studio nagran 29,25
2,22 |studio nagran 17,61
2,23 | komunikacja 9,77
2,24 | klatka schodowa 16,59
2,25 | pokéj 28,07
2,26 |sala préb orkiestry 60,80
2,27 | korytarz 30,79

RAZEM Il PIETRO 813,04

SUMA 3977,98

1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997
e pow. zabudowy — 1436 m2
e pow. uzytkowa -3977,98 m2
e kubatura brutto — ok. 26000m3

e udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto - 31%

14.3 Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
Pozostate powierzchnie, a w szczegdlnosci:
e powierzchnia konstrukgcji,
e powierzchnia dachu itp.

zostang okreslone na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w zaleznosci od przyjetych przez projektanta

i uzgodnionych z Zamawiajgcym szczegdétowych rozwigzan w zakresie konstrukcji i technologii w budynku.

144 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni i kubatur

lub wskaznikow

Zakres dopuszczalnych odchylen w zakresie powstatych powierzchni uzytkowych w projekcie powinien by¢ nie
wiekszy niz (+,-) 5% od wskazanych w programie funkcjonalno uzytkowym, z tym, Ze wymaga zgody
Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych wieksze przekroczenie ktérejs z podanych
wartosci Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan przyjetych w odniesieniu do danego

przekroczenia.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie funkcjonalnym i uzytkowym na etapie

projektowania.
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2.1

2.1.1

2.1.2

Nalezy przy tym pamietac, ze wszelkie zmiany wielkosci pomieszczen w projekcie w odniesieniu do okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i szczegdtowych

przepisow dla tego typu obiektow.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA OGOLNE

0Ogdlny zakres prac budowlanych
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:

e Przebudowa uktadu pomieszczehn w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i

kawiarni w czesci frontowej budynku
e Modernizacja pomieszczen kina w poziomie przyziemia i parteru;
e Budowa windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w czesci frontowej budynku;
e Przebudowa klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarnosci;
e Przebudowa klatki schodowej w narozniku potudniowym budynku;
e Przebudowa podtogi sali widowiskowej;
e Modernizacja wyposazenia technicznego sceny i sali widowiskowej;

e Budowa przetgczki na poziomie parteru dla poprawy warunkéw ewakuacji z sali widowiskowej i umozliwienia

transportu miedzy windg i kieszenig sceny;

e Budowa wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla catego obiektu;

e Przebudowa i remont istniejagcych pomieszczen administracji i pracowni dla lokalizacji zaktadanych funkcji
uzytkowych;

e Przebudowa pomieszczen w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi goscinnych;

e Renowacja wystroju Sali widowiskowej i pomieszczen traktu frontowego;

e Modernizacja istniejgcych instalacji wewnetrznych

e Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymagan

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowych specyfikacji technicznych zawierajacych w
szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot. Specyfikacje te muszg sktadad sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
podstawowych, rodzajéw robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robdt. Specyfikacje techniczne musza
odpowiadaé¢ wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz stanowi¢ uzupetnienie ogdlnych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zawartych w rozdziale 2.9 programu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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2.1.3

2.1.4

2.15

2.2

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Nadzoér inwestorski

Nad realizacjg budowy zostanie ustanowiony nadzoér inwestorski. Do jego zadan bedzie nalezato:
e administrowanie kontraktem - zarzadzanie przedsiewzieciem,

e nadzor techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

e kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy,

o weryfikacja i rozliczenie kosztéw zadania.

Do jego szczegdlnych zadan nalezy poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji robét oraz
sporzgdzanie raportéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest znaczgco odpowiedzialny za terminowy przebieg

budowy w zgodzie z budzetem i umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Nadzdr konserwatorski

Z uwagi na ochrone konserwatorskg obiektu i terenu, na ktérym zlkalizowana jest inwestycja, nad realizacjg

inwestycji moze zostac ustalony nadzér konserwatorski.

Nadzoér archeologiczny

Z zakresu planowanych robét nie wynika koniecznosé ustanawiania nadzoru archeologicznego.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY | PRAC ROZBIORKOWYCH

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeristwa pracownikom i osobom postronnym
oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robét budowlanych wchodzg w zakres
obowigzkow, ktére wykonawca realizuje na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, oraz oddania
obiektu do uzytkowania. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robdt, oraz zapewnienia funkcjonowania okolicznych budynkéw w
zakresie ich funkcji.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem, zarzadcg drog i adnistracjg oraz

wiascicielami sgsiednich dziatek.

Inspektor Nadzoru wskaze Wykonawcy materiaty z rozbidrek, ktdére podlegajg odzyskaniu i zostang przez
Wykonawce zmagazynowane przez czas prowadzenia robdt, a pdiniej przetransportowane zgodnie ze
wskazaniami Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzér tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzér. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene

ryczattowa.
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2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.3.4

2.3.3.5

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY

Forma architektoniczna

Zakres obecnego projektu nie obejmuje zmian formy architektonicznej obiektu, za wyjgtkiem przetgczki w

poziomie parteru, opisanej w 2.1.1.

Przewody wentylacyjne

WSszystkie pomieszczenia w budynku muszg by¢ wentylowane. W budynku zaktada sie budowe wentylacji

mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta dla catego obiektu.

Izolacje

Izolacje termiczne

W latach 2009 — 2010 zostata zrealizowana kompleksowa modernizacja wszystkich elewacji budynku. Zgodnie ze
whioskami zawartymi w wykonanym w roku 2007 audycie energetycznym wykonano docieplenie wszystkich Scian
zewnetrznych, wymieniono solarke zewnetrzng i wykonano izolacje termiczng stropu nad 2 pietrem (w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego.

Sciany zewnetrzne zostaty docieplone w technologii lekkiej mokrej styropianem gr. 13cm, z wyjatkiem kina na
parterze, gdzie przyjeto grubosé 12cm (A = 0,04W/mK).

Strop nad salg widowiskowg i pod poddaszem: wetna mineralna gr. 14cm; dach nad sceng i strop nad garderobami

wetna mineralna gr. 16cm (A = 0,04W/mK).

W obecnym projekcie nie zaktada sie zadnych dziatan w tym zakresie.

Izolacje akustyczne

Sale prob zespotdw muzycznych i studia nagran powinny zosta¢ izolowane pod wzgledem akustycznym. Sala
widowiskowa i kino powinny by¢ oddzielone akustycznie, aby umozliwi¢ ich jednoczesne funkcjonowanie.
Wymagana jest poprawa akustyki Sali widowiskowej, np. poprzez pokrycie Scian sceny, sufitu i czesci Scian

widowni farbg dZzwiekochtonna.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e W ramach remontu elewacji i termomodernizacji wykonanej w latach 2009-2010 wykonano pionowe
izolacje przeciwwilgociowe zewnetrzne, a w miejscach niedostepnych od zewnatrz (pomieszczenia
przylegte do schodéw wejsciowych) wewnetrzne. W w/w projekcie przewidziano réwniez wykonanie
przepon iniekcyjnych metodg cisnieniowa, w celu przeciwdziatania podcigganiu kapilarnemu wilgoci w

Scianie frontowej w przyziemiu. Obecny projekt nie przewiduje dalszych dziatar w tym zakresie.
e |zolacja posadzek pomieszczenn mokrych — powtoki wodoszczelne, Uszczelnienie z posadzki kontynuowac na
Scianach natryskéw, Scianach z umywalkami i pisuarami
Paroizolacje
Na stropach miedzy kondygnacyjnych, pod izolacjg termiczng dachu. W pomieszczeniach mokrych w $ciankach
szkieletowych obustronnie.
Powtoki zabezpieczajgce

elementy drewniane konstrukcji — wykonaé czyszczenie i impregnacje przeciwgrzybiczg, owadobdjczg i przed

dziataniem ognia do klasy niezapalnosci B-s1, dO0.
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2.3.4

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2

Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje budynku zostaty ocieplone i odnowione w latach 2009-2010. Zakres koniecznych ingerencji w pokrycia

dachu nalezy ustali¢ w ramach sporzadzania kompleksowej oceny stanu technicznego obiektu.

Wykonczenie wnetrz
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw do wykonczenia wnetrz:

e zachowanie , uzupetnienie i renowacja (remont konserwatorski) sztukaterii holu, foyer, sali widowiskowej oraz

sal w trakcie frontowym,
e ewentualne nowe sciany murowane kondygnacji nadziemnych - tynk gipsowy

e Sciany kondygnacji przyziemia w trakcie frontowym ( pomieszczenia przylegajace do schodéw frontowych) -

tynk mineralny szerokoporowy,
e Sciany dziatowe w technologii suchej zabudowy - ptyty wiékowo-cementowe
e balustrada gtéwnej klatki schodowej do renowacji

e balustrady wewnetrzne w pozostatych klatkach - stalowe

Posadzki i podtogi wewnetrzne

Hol, ciggi komunikacyjne czesci frontowej budynku — renowacja istniejgcych posadzek z lastrico.

Foyer na pietrze — parkiet istniejacy

Sala taneczna w przyziemiu — podfoga taneczna: tak zwana ,podtoga powierzchniowo sprezysta”. Drewniana

konstrukcja pod posadzkowa (legary, podktad) oraz warstwa nawierzchniowa w postaci drewnianej posadzki o
parametrach: absorpcja energii KA min. 53%, odksztatcenie standardowe StVv min. 2,3 mm, odksztatcenie
powierzchniowe W500 max. 15%, wspotczynnik tarcia GV 0,4-0,6, obcigzenie toczne VRL 1500N, wspdtczynnikowi

odbicia Swiatta nie mniej niz p = 0,2. Wykonczenie wg projektu wnetrz.

Podfoga Sali widowiskowej i kina — kompleksowa przebudowa, podtoga pochyta lub schodkowana, wyktadzina

dywanowa akustyczna, gramatura min. 800 g/m2, antystatyczna,

Pomieszczenia pracowni, biblioteki, sale wielofunkcyjne — parkiety do renowacji lub wymiany

Pomieszczenia _administracyjne, biurowe — parkiet lub wyktadzina dywanowa, gramatura min. 800 g/m2,

antystatyczna, klasa uzytkowa min. 32. Kolorystyka i listwy przypodiogowe wedtug katalogu i zgodnie z
wytycznymi projektu architektury wnetrz.

Sala konferencyjna - parkiet

Sanitariaty, szatnie, pomieszczenie socjalne - ptytki ceramiczne podtogowe z barwiong spoing typu aquastatic,

klasa antyposlizgowosci min.R10, odpornos¢ na plamienie — klasa 5, klasa Scieralnosci IV.

Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych, naroznikowych, cokotéw, masy spoinowej i innych detali.
Szczegdtowy dobdr kolorystyki i wzornictwa w oparciu o katalog ofertowy i zgodnie z wytycznymi projektu
architektury wnetrz. Uktadanie kombinowane.

Pomieszczenia techniczne, magazyny — posadzka betonowa lub gres

Sciany - powtoki malarskie stosowania wewnetrznego

Wszystkie sciany wewnetrzne w miejscach niewykariczanych ptytkami ceramicznymi - farba lateksowa do $cian i

sufitdw na bazie zywicy akrylowej, poétmatowa. Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowanie w
przestrzeniach, ktérych powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi by¢ czysta,

przygotowana do malowania. Lekko pylace oraz chtongce podfoza powinny byé zagruntowane. Parametry: gestosc¢
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2.3.53

2.3.5.4

2.3.5.5

1,26 kg/litr, potysk — 20, odpornos¢ na szorowanie — klasa 2, zmywalno$¢ ->10 000. Naktadaé¢ dwuwarstwowo - 1

warstwa — max. 10% wody, 2 warstwa — nie rozcieniczac.
Kolorystyka wedtug wskazan projektu architektury wnetrz, w oparciu o palete kolorystyczng produktu.

Zespoly sanitarne (na petng wysokosé), szatnie (do wysokosci 205 cm), zaplecze socjalne (fartuch w strefie szafek

gospodarczych) - ptytki ceramiczne uktadane z zastosowaniem listew dylatacyjnych, naroznikowych i innych detali,
wypetnienia - fugi. Wybér deseni i kolorystyki w oparciu o katalog ofertowy producenta i zgodnie z wytycznymi

projektu architektury wnetrz.

Parametry techniczne: nasigkliwo$¢ — 7, odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych powszechnego uzytku -
klasa GA, odpornos¢ na plamienie - klasa 5

Sufity

Wszedzie tam gdzie wymagane bedzie ukrycie prowadzonej instalacji wentylacyjnej — pojedyncze optytowanie GK
w zaleznosci od sytuacji na ruszcie pojedynczym lub podwdjnym systemowych. W pomieszczeniach ,,mokrych” z
ptyt impregnowanych Wykonczenie jak dla scian tynkowanych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne w trakcie frontowym, foyer, hallu wejsciowego i sali widowiskowej ptycinowe — do zachowania—

koniecznos¢ uzyskania odstepstwa od przepisow budowlanych ze wzgledéw konserwatorskich ( wymagana
szeroko$¢ minimalna 90cm w Swietle przejscia) Drzwi poddac renowacji (skrzydta z futrynami). Wstepnie oczyscic¢
z powtok lakierniczych przez opalanie, uzupetni¢ ewentualne ubytki przez flekowanie lub szpachlowanie,
przeszlifowac i polakierowaé dwukrotnie emulsjg do drewna z atestem higienicznym dopuszczajgcym ja w
obiektach uzytecznosci publicznej wg wytycznych producenta. Wymieni¢ okucia gdyby tego wymagaty (nalezy
zachowad wyglad okué, co najmniej na kazdej kondygnacji taki sam). Kolorystyka, szczegdty wykonczenia wg
wytycznych Inwestora na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. W przypadku braku mozliwosci
zachowania frezowan ozdobnych dopuszcza sie ich odtworzenie, a w skrajnym przypadku odtworzenie poprzez

wymiane catych drzwi. Wymiane nalezy uzgodnic¢ z konserwatorem.

W pozostatej czesci budynku:

Drzwi_wejsciowe do pomieszczeri sanitarnych, szatni, pom. socjalnego i magazyndw — drzwi ptytowe petne

(90x200cm w Swietle oscieznicy) wraz z oScieznicg okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowg (szczegoty

wyposazenia tj. wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie wnetrz);

Drzwi wewnetrzne w sanitariatach - drzwi ptytowe petne (do WC 80x200cm w Swietle oscieznicy pozostate szer.

90 c¢cm) z podcieciem wentylacyjnym wraz z oS$cieznica okuciami oraz zamkiem (szczegdty wyposazenia tj.

wykonczenie, kolorystyka, model okué zostang ustalone w projekcie wnetrz);

Drzwi_wejsciowe do pomieszczeri biurowych— drzwi plytowe petne (90x215cm w Swietle oscieznicy) wraz z

oscieznicg okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowa klasy min. C (szczegéty wyposazenia tj. wykonczenie,

kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie wnetrz) klasa izolacji akustycznej Rw = 34 dB

Stolarka zewnetrzna

W ramach projektu remontu elewacji i termomodernizacji dokonano wymiany lub renowacji stolarki zewnetrznej.
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2.3.5.6

2.3.6

2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.6.3

2.3.6.4

2.3.6.5

2.3.7

Tynki, podtogi, podktady betonowe
Tynki, podktady betonowe, wylewki — nalezy w odniesieniu do Polskiej Normy przestrzegac takich parametréw,
jak:

e jakoscirdéwnosc wykonania, oraz brak peknie¢,

e pion (Sciany),

e wypoziomowanie (posadzki).

Wyposazenie wnetrz

W zaleznosci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen nalezy wyposazy¢ je w meble i sprzet zapewniajgcy wiasciwe
warunki do uzytkowania w ramach danej funkgji.

Ogodlna charakterystyka elementéw wyposazenia

Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe]j nalezy uszczegétowi¢ wskazany zakres wyposazenia, przyjmujac

w projekcie odpowiednie rozwigzania aranzacyjne i materiatowe uzgodnione z Zamawiajgcym.

Szczegdtowe wyposazenie pomieszczen administracji pracowni, sal konferencyjnych, pomieszczen socjalnych,
magazynow oraz zakres wykorzystania bedgcego w posiadaniu inwestora wyposazenia (inwentaryzacja) nalezy

ustali¢ z Inwestorem na etapie koncepcji

Sala widowiskowa i scena

o fotele teatralne w gtéwnej sali i na balkonie
e oswietlenie sceniczne

o elektroakustyka

e mechanika sceny i okotarowanie

e system inspicjenta

e multimedia

Sala kina

o fotele kinowe w gtéwnej sali i na balkonie

e instalacja kinowa: projektor, ekran, nagtosnienie sali, mozliwo$¢ odtwarzania dzwieku przy prezentacjach
projektora multimedialnego

Sale taneczne

e lustra

e Drazki

e nagtosnienie

Dodatkowe wyposazenie dla catego budynku

Przy wejsciach do kina i do windy nalezy przewidzie¢ wycieraczki wewnetrzne.

Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek zostanie przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (w szczegdlnosci oséb na wézkach

inwalidzkich). W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie wszelkich wymaganych rozwigzan umozliwiajgcych:

e mozliwos$¢ wjazdu na parter - platforma ruchoma na schodach frontowych,
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2.4

2.5

e swobodne poruszanie sie 0osoéb niepetnosprawnych wewnatrz budynku - winda osobowa przystosowana do

potrzeb osdb niepetnosprawnych;
e swobodny dostep do windy z poziomu parkingu przy obiekcie
e korzystanie ze wszystkich ustug zaprojektowanych w budynku (m.in. sanitariatow).
e Przystosowanie sali widowiskowej i sali kina dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania

Projektowane rozwigzania powinny zapewniac¢ petng dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCII
W bryle istniejgcego budynku przewiduje sie nastepujace prace konstrukcyjne:

e \Wyburzenie istniejgcych biegéw schoddw, Scian i stropow oraz budowa nowej klatki schodowej i windy w w

trakcie frontowym.;

e Przebudowa klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarnosci: wyburzenie istniejgcych biegéw i poszerzenie

Swiatta klatki schodowej, budowa nowych biegéw schodéw, w dostosowaniu do istniejgcych wymagan

e Przebudowa klatki schodowej w narozniku potudniowym budynku: wyburzenie istniejacych biegéw i

podestéw, budowa nowych schodéw w dostosowaniu do istniejgcych wymagan
e Rozbidrka istniejgcej i budowa nowej podtogi sali widowiskowej;

e Budowa przetgczki na poziomie parteru dla poprawy warunkéw ewakuacji z sali widowiskowej i umozliwienia

transportu miedzy windg i kieszenig sceny;
e \Wykonanie przebi¢ w $cianach konstrukcyjnych i stropach dla wykonania przewoddw wentylacji mechanicznej;
e Wykonanie przebi¢ w scianach konstrukcyjnych przyziemia, zwigzanych ze zmiang uktadu i funkcji pomieszczen
e Budowa Sciany i stropu antresoli magazynu w poziomie przyziemia

e \Wzmocnienia stropéw dla wybranych pomieszczen (np. biblioteka) jesli ekspertyza konstrukcyjna bedzie tego

wymagac
e Wykonanie lub modernizacja istniejgcych przegréd stanowigcych oddzielenia ppoz.

Ponadto przewiduje sie zmiany otworowania w $cianach istniejgcych, co bedzie sie wigzato z wykonaniem nowych

nadprozy, oraz wykonanie korekty $cian dziatowych.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACII
Przedmiotowy budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

e elektryczne — gniazd wtykowych, oswietlenia (wewn. zewn. awaryjnego), niskoprgdowe i teletechniczne,

przytgcze elektryczne z istniejgcej sieci;

e odgromowg — prowadzona na elewacji (w czesSci istniejgcej) oraz w warstwach elewacji (w czesci

nowoprojektowanej), otok zewnetrzny pod poziomem terenu;

e centralne ogrzewanie — z sieci cieptowniczej, przewiduje sie wykonanie wezta cieplnego w piwnicy Przewiduje

sie zastosowanie grzejnikéw kanatowych i/lub ogrzewania podtogowego wodnego;
e wentylacje mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta (rekuperacja);
e instalacje klimatyzacji;

e wodng — przewiduje sie zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowej.
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2.5.1

2.5.1.1

2.5.1.2
2.5.1.2.1

2.51.22

2.5.1.2.3

2.5.1.3

e kanalizacje sanitarng,

e kanalizacje deszczowg — odprowadzenie czesci wod opadowych z dachu i nawierzchni utwardzonych pieszych

bezposrednio do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie instalacje zostang wykonane dla nowoprojektowanych pomieszczen w odpowiednim zakresie zgodnym

z programem funkcjonalno-uzytkowym, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskg Norma.

Wszelkie instalacje muszg spetnia¢ warunki okreslone przez gestorow poszczegdlnych mediow.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przyfacze elektroenergetyczne

Nalezy przeprowadzi¢ analize projektowanych odbiornikéw i urzadzen, aby uaktualni¢ zapotrzebowanie mocy dla
obiektu.

Nalezy przewidzie¢ kompensacje mocy.

Tablice rozdzielcze, linie zasilajace

Gfdwna tablica rozdzielcza

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej w budynku rozdzielni gtéwnej w wydzielonym pomieszczeniu — w
poziomie piwnic. Gtéwny wytgcznik pradu np. DPX - | z mozliwoscig sterowania wytgcznikiem p.poz. powinien
zosta¢ umieszczony przy wejsciu gtownym do budynku. W rozdzielni zainstalowane bedg zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajgcych tablice obwodowe, zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych, urzadzenia
przeciwprzepieciowe i rdinicowo — pradowe m.in. wyfgcznik rdéznicowo pradowy, jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe.

Tablice rozdzielcze obwodowe

Dla obwoddéw odbiorczych piwnic i pozostatych kondygnacji przewiduje sie zastosowaé nowe typowe tablice
rozdzielcze z osprzetem modutowym zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach
rozmieszczone zgodnie z uktadem funkcjonalnym budynku.

Linie zasilajgce

Wszystkie linie zasilajace przewiduje sie wykonac¢ przewodami miedzianymi z izolacjg na nap. 750V w uktadzie sieci
TN-S uktadanymi w rurach ochronnych — przewody jednozytowe oraz w tynku lub pod tynkiem — przewody

wielozytowe.

Oswietlenie podstawowe w budynku

W czesci frontowej budynku oraz w sali widowiskowej i niektdrych pomieszczeniach przylegtych nalezy zachowac
oryginalne oprawy oswietleniowe. W pozostatych czesciach budynku zaktada sie zastosowanie nowego

osSwietlenia energooszczednego.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie w sposdb umozliwiajgcy stopniowe zatgczanie opraw w ilosci

niezbednej dla potrzeb (praca, obstuga techniczna itp.).

W czesci administracyjnej przewidzie¢ zatgczanie korytarzy i sanitariatdw przy pomocy tgcznikéw ruchu, co

pozwoli unikng¢ niepotrzebnego poboru mocy w przypadku nie korzystania z danych pomieszczen.
Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych przewiduje sie wykonac¢ przewodami miedzianymi .

Jasnosci w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny zosta¢ dobrane w oparciu o norme oswietleniowg PN-
84/02033.
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2.5.14

2.5.15

2.5.1.6

2.5.1.7

2.5.1.8

Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sytuacji, w ktérej przerwa w dostawie energii elektrycznej moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, zagrozenie dla srodowiska lub straty materialne (np. zanik napiecia podczas

pozaru) nalezy przewidzie¢ oSwietlenie awaryjne, ktore w sytuacji zaniku oswietlenia podstawowego zapewni:
dostateczne oswietlenie drog ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne),

bezpieczne opuszczenie budynku pokazujac najkrétszg droge wyjscia (oswietlenie kierunkowe). Oswietlenie
awaryjne nalezy realizowaé¢ montujgc pewng liczbe opraw oswietlenia podstawowego, z wbudowanym zestawem

zasilania awaryjnego (akumulatory) wtgczajacym sie automatycznie w razie zaniku napiecia podstawowego.

Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢, co najmniej 0,5 Ix w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej. Czas witaczenia sie oswietlenia ewakuacyjnego po zaniku oswietlenia podstawowego powinien nie

przekraczac 2s.

Oswietlenie awaryjne nalezy projektowac zgodnie z zasadami okreslonymi w:

PN-EN1838: 2005 Oswietlenie awaryjne

PN-EN1838: 2005 Zastosowania oSwietlenia -- Oswietlenie awaryjne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.].

Instalacje sitowe

Instalacje sitowe obejmowac beda zasilenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dobranych w projektach
branzowych oraz zasilenie dzwigéw i ew. platform dla niepetnosprawnych. Instalacje sitowe powinny by¢

wykonane przewodami miedzianymi z izolacjg na nap. 750V.

Zasilenie dzwigdw oraz platformy dla oséb niepetnosprawnych — z rozdzielni gtéwnej sprzed wytgcznika gtéwnego.
Ponadto sprzed wytacznika gtéwnego zasili¢ m.in. takie odbiorniki jak: centrala sygnalizacji p.poz., centralki
oddymiania, oswietlenie klatek schodowych.

Instalacje zasilania komputeréow

Instalacje zasilenia komputeréw — w pomieszczeniach biurowych powinno by¢ wykonane niezaleznymi obwodami
z tablic rozdzielczych. Ze wzgledu na nieduzg ilos¢ stanowisk nie przewiduje sie centralnego UPS.

Instalacja ochrony od porazen

Catos¢ instalacji przewiduje sie wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) —zastosowanie izolowanych czesci
czynnych (obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych) oraz izolacje przewoddéw. Ochrone dodatkowa (przed
dotykiem posrednim) w projektowanych obwodach stanowig wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe

réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki zwarciowe.

Od tablicy gtéwnej instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody nalezy wykonac z
dodatkowg zytg PE, z ktérg nalezy potaczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw
oswietleniowych i urzadzen podtaczonych na state. Punkt PE uziemic.

Instalacja odgromowa

Nalezy zastosowac rozwigzania typowe, zapewniajgce bezpieczenstwo w tym zakresie.
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2.5.1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

2.5.2

2.5.2.1

W projektowanej rozdzielni gtéwnej przewiduje sie zastosowac ochronniki | i Il stopnia (mogga to by¢ ochronniki

zespolone) a we wszystkich projektowanych podrozdzielniach zainstalowac ochronniki Il stopnia.

Dla urzadzen elektronicznych ochronniki lll stopnia, jesli takie s3 wymagania producenta urzadzen.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
Z uwagi na zaktadang funkcje budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujace instalacje teletechniczne:

e Okablowanie strukturalne z WiFi i instalacja telefoniczna
e Instalacja TV i TVSAT
e Instalacja monitoringu

e Instalacja alarmowa i kontroli dostepu

Okablowanie strukturalne i instalacja telefoniczna

W budynku nalezy przewidzie¢ sie¢ strukturalng 6-tej kategorii. Cato$s¢ rozwigzan technicznych na etapie

sporzgdzania dokumentacji projektowej. WiFi ma dziata¢ na obszarze catego budynku.

Instalacje kablowg prowadzi¢ pod tynkiem. Kable sygnatowe umiesci¢ w karbowanych rurkach ochronnych PCV i
umocowac w bruzdach i profilach $cian dziatowych gipsowo-kartonowych. Ciagi zbiorcze okablowania prowadzi¢
w korytach metalowych umocowanych do $cian lub sufitow w komunikacji. Wytyczne do prowadzenia tras
kablowych i kabli:

e bezwzglednie zachowaé minimalne odlegtosci tras kablowych od przewoddéw i kabli zasilajacych i innych
instalacji niskoprgdowych okredlone aktualnymi normami oraz zaleceniami producenta zastosowanego
systemu okablowania;

e kazdy przepust kabli i wigzek kablowych przez $ciane lub strop zabezpieczy¢ stosujgc rury ochronne, listwy lub
koryta PCV;

e nie przekracza¢ minimalnych promieni giecia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich utozeniu;

e nie przekracza¢ maksymalnej sity uzytej do wciggania kabli do rur i kanatéw zamknietych lub przeciggania ich
przez przepusty;

e nie przekracza¢ maksymalnej dtugosci kabla 90 m liczgc od gniazda abonenckiego do jego zakonczenia w porcie
panelu w szafie BD;

e zostawic zapasy ok. 3 m kazdego kabla, ktore nalezy zwing¢ zachowujgé minimalny promien giecia i umiesci¢ w
cokole szafy BD;

Zainstalowacd centrale telefoniczng wyposazong w oszacowang na etapie projektu liczbe linii wewnetrznych oraz

min. 3 linie miejskie typu ISDN BRA. Centrale wyposazy¢ w 3 aparaty systemowe w tym 1 z konsolg umieszczony w

recepcji. Oprogramowanie obstugi centrali musi umozliwia¢ taryfikacje na biezgco potgczen telefonicznych

wychodzacych.

Przed uruchomieniem urzadzen aktywnych nalezy wykona¢ kompletny zestaw pomiaréw dynamicznych
okablowania zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami w tym zakresie oraz zaleceniami producenta
instalowanego systemu okablowania strukturalnego. Urzgdzenia aktywne i centrale telefoniczng uruchamiaé
zgodnie z wytycznymi producentéw tych urzadzen. Krosowanie potaczen sieci LAN i telefondw uzgodni¢ i wykonac

W porozumieniu z uzytkownikiem systemu.
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Sygnalizacja automatycznej sygnalizacji pozaru (SASP)

Budynek w razie potrzeby wyposazy¢ w instalacje Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pozaru (SASP) na

nastepujgcych zasadach:

e topologia okablowania systemu — petle dozorowe;

e typ petli dozorowej — adresowalna;

e detektory pozaru — optyczne czujki dymu, czujki temperaturowe nadmiarowo rdzniczkowe, czujki
wielosensorowe, czujki optyczne liniowe, reczne ostrzegacze pozarowe;

e sygnalizacja pozaru — optyczna i akustyczna, powiadamianie do jednostki PSP za pomocg UTA;.

Projekt nalezy uzgodnié¢ z PSP Gorlice.

System sygnalizacji wlamania i napadu ze stanowiskiem wizualizacji (SWiN)

Budynek wyposazy¢ w instalacje system sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN);

topologia okablowania systemu — mieszana: magistrala, gwiazda;

detektory wtamania — pasywne czujniki podczerwieni, kontaktronowe czujniki otwarcia, czujki zbicia szyby;
detektory napadu — przyciski napadowe;

sygnalizacja wtamania — optyczna i akustyczna, powiadamianie do zewnetrznej jednostki ochrony;
stanowisko wizualizacji — stacja komputerowa, oprogramowanie operacyjne i specjalizowane;

Projekt nalezy uzgodnié¢ z Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Gorlicach.

System telewizji dozorowej
Budynek wyposazy¢ w instalacje Systemu telewizji dozorowej (CCTV) topologia okablowania systemu — gwiazda.

Standard transmisji sygnatu — transmisja sieciowa IP medium transmisyjne — czteroparowa skretka U/UTP kat. 6

rejestracja obrazu — rejestratory sieciowe IP.

Stanowisko obserwacji — w portierni.

System telewizji naziemnej i satelitarnej

Pokoje oraz wyznaczone pomieszczenia wyposazy¢ w instalacje Systemu Odbioru Programéw Radiowych i
Telewizyjnych (RTV SAT)

topologia okablowania systemu — mieszana — magistrala + gwiazda o standard trasmisji sygnatu w sieci —
analogowy;
medium transmisyjne — kabel koncentryczny;

standard odbioru programéw — radio i telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa) telewizja satelitarna cyfrowa;

INSTALACJE SANITARNE
Przytacza
Przytqcze wodociggowe

Budynek posiada przytagcze wodociggowe dostarczajgce wode do celdow bytowo-gospodarczych. Nalezy wykonac
bilans zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo-gospodarcze i ppoz., oraz sprawdzi¢ czy istniejacy przytacz
zapewni wymagana ilos¢ wody.

W przypadku zbyt matej srednicy przytgcza lub jego ztego stanu technicznego nalezy wystapié¢ o warunki zasilania

lub przebudowy przytacza do Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach. To samo nalezy
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uczyni¢, jesli istniejgcy uktad hydrantow zewnetrznych zabudowanych na sieci wodociggowej nie zapewni

wiasciwej ochrony budynku. Wtedy niezbedne bedzie przebudowanie przytgcza dla lokalizacji hydrantu Dn80.

Przed zestawem wodomierzowym zaprojektowaé zasuwe odcinajgcy, a za zestawem wodomierzowym zawor

antyskazeniowy odpowiedniej klasy.
Przytgcza kanalizacji

Budynek posiada kilka przytaczy kanalizacyjnych. Wszystkie sg podpiete do kanalizacji sanitarnej w ulicy
Solidarnosci..

Przytgcze cieplne
Budynek posiada przytgcze cieplne zasilajgce w ciepto wezet cieplny zlokalizowany w piwnicach budynku..

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac bilans zapotrzebowania na ciepfo.

INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU
Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

Budynek posiada instalacje wody zimnej i cieptej wody. Budynek nie posiada instalacji hydrantowej, ktéra w

ramach biezgcego projektu zostanie wykonana w catosci.

Nalezy wykonaé nowa instalacje wody zimnej, z ktérej nalezy zasili¢ hydranty p.poz. z wezem pétsztywnym dla
ochrony przeciwpozarowej budynku. Jako Zrddto cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie wezet cieplny,
podgrzewacze elektryczne lub bateria solarne. Ze wzgledu na budowe instalacji klimatyzacji nalezy rozwazyc
rowniez wykorzystanie pomp ciepta. Regulacje instalacji cyrkulacyjnej nalezy dokona¢ za posrednictwem
termostatycznych zawordw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody uzytkowe;j.
Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy izolowac¢ termicznie przed roszeniem sie, zas wszystkie rurociggi cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowac termicznie celem ograniczenia strat ciepta zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dla instalacji podtynkowych nalezy stosowac izolacje z zewnetrzng warstwg ochronng, z dopuszczeniem
producenta do tego typu zastosowan. Celem ograniczenia zuzycia wody a w szczegdlnosci cieptej wody uzytkowej,
jako baterie czerpalne proponuje sie zastosowanie armatury czasowej bezdotykowej w wykonaniu
wandaloodpornym w szczegdlnosci w sanitariatach ogdlnodostepnych. W sanitariatach dla osdéb
niepetnosprawnych nalezy stosowac wyposazenie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych posiadajgce wszelkie
wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Stosowana armatura musi posiada¢ dopuszczenie do przeprowadzania

dezynfekcji termiczne;j.
Instalacja wody p.poz.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ na kazdej kondygnacji w sie¢ hydrantéw wewnetrznych. Nalezy
zaprojektowac¢ odpowiednie usytuowanie hydrantdw na sieci zewnetrznej w celu zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. W celu zapewnienia statego przeptywu wody w instalacji p.poz, co zapobiega
gniciu wody w instalacji nalezy przewidzie¢ doprowadzenia jej do zawordw ze ztgczkg do weza zlokalizowanych w

weztach sanitarnych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca kanalizacja sanitarna zostanie przebudowana w catosci w trakcie frontowym, gdzie przewiduje sie
lokalizacje nowych lub przebudowe istniejgcych toalet dla publicznosci (w tym dla niepetnosprawnych). Istniejaca
instalacje kanalizacji sanitarnej w catosci zdemontowad. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz w wywiewki
kanalizacyjne i zawory wentylacyjne tam gdzie okaze sie to konieczne. Piony kanalizacyjne zabudowa¢ w szachtach

razem z pionami wody zimnej c.w.u. i cyrkulacji. Jako przybory sanitarne proponuje sie zastosowac¢ umywalki z

Konsorcjum firm
Stawomir Pankiewicz Architekt, 31-215 Krakéw, ul. Biata 8a/2
ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariariska 17/2 31-505 Krakéw  www.abpsc.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.

2.53.24

2.53.25

2.5.3.2.6

2.6

potpostumentem i miski ustepowe wiszace na stelazu ze sptuczkg do zabudowy, co pozwoli na fatwiejsze
utrzymanie czystosci w sanitariatach. W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowac wyposazenie
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych posiadajace wszelkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Baterie

stojace, umywalkowe i zlewozmywakowe.
System grzewczy

Obecnie Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu przyziemia
budynku. Istniejaca instalacja c.o. zostata zmodernizowana w roku 2001. Instalacja wykonana w systemie
wodnym, zamknietym, dwururowym. Zastosowano naczynie przeponowe. Instalacja wykonana jest z rur
miedzianych. Wyposazona w grzejniki panelowe i zawory termostatyczne. Pomieszczeniach kawiarni w przyziemiu
obecnie nie sg ogrzewane (dotychczasowa instalacja grzejnikdw elektrycznych zostata zdemontowana). Wg oceny
stanu technicznego wezta i systemu grzewczego zawartej w Audycie Energetycznym z 2007r. nie stwierdzono
potrzeby dalszych prac w tym zakresie. Do wykonanie pozostaje rozbudowa systemu grzewczego dla pomieszczen

kawiarni oraz modyfikacje wynikajgce z planowanych zmian ukfadu pomieszczen.

Na etapie realizacji projektowanej inwestycji z powodu mozliwej zmiany ilosci ztadu oraz iloSci odbioréw moze

zaj$¢ koniecznos¢ przebudowy lub modernizacji wymiennika.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W budynku w zwigzku z przebudowg i dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i standardow, a
takze w celu ekonomicznej eksploatacji, zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania petnej wentylacji
mechanicznej nawiewno -wywiewnej z rekuperacja w catym obiekcie oraz klimatyzacji wskazanych nizej
pomieszczen. Lokalizacje poszczegdlnych central wentylacyjnych oraz sposéb ich posadowienia nalezy ustali¢ na
etapie projektu budowlanego w koordynacji z architektem i konstruktorem. Wszelkie elementy zewnetrzne takie

jak wentylatory, czerpnie i wyrzutnie nalezy dopasowac do kolorystyki obiektu zgodnie z wymaganiami architekta.

Pomieszczenia do klimatyzaciji:
e gtéwna sala widowiskowa z foyer i holem;

e salakinaz foyeri holem;
Instalacja chfodnicza freonowa

W pomieszczeniach poza wymienionymi w 2.5.3.2.5 instalacje klimatyzacji proponuje sie zrealizowac¢ z
zastosowaniem systemu klimatyzacji VRF z zastosowaniem jednostek wewnetrznych (klimatyzatoréw
kasetonowych, $ciennych lub przysufitowych), co zapewni indywidualne sterowanie iloscig chtodu dla

poszczegdlnych pomieszczen.

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych uktadu klimatyzacji nalezy zaprojektowac instalacje
odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej i wigczy¢ do piondw kanalizacyjnych za posrednictwem

syfonow.

Zaréwno instalacje chtodnicza jak i instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢c w przestrzeni stropu

podwieszanego lub po $cianach w obudowie.

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Budynek sredniowysoki. Ze wzgledu na réznorodng funkcje kategorie zagrozenia ludzi kwalifikuje sie nastepujaco:
e Kompleks pomieszczen zwigzanych z sala widowiskowg: ZL |

e Kompleks pomieszczen kina: ZL |
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Pokoje goscinne: ZL V

Pozostate pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie, sale prob: ZL 111

Pomieszczenia magazynowe: PM

Wydzielone pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna):

Ze wzgledu na rézne wymagania dla poszczegdlnych kategorii zagrozenia ludzi wydaje sie niezbedna wydzielenie w

obiekcie kilku stref pozarowych.
W budynku nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje hydrantowa wg obowigzujgcych przepiséw.

Ewakuacja: dla zapewnienia poprawnej ewakuacji ze wszystkich pomieszczen zaktada sie przebudowe dwadch
istniejgcych i budowg trzeciej klatki schodowej. Klatki ewakuacyjne zostang dostosowane do obowigzujgcych
przepisow w zakresie wymiaréw biegédw i spocznikéw, wyposazone w instalacje oddymiajacg i wydzielone
pozarowo.

Dla elementéw budynku (w tym drzwi zewnetrznych i wewnetrznych), ktérych parametry lub wymiary ze wzgledu
na ochrone konserwatorskg nie bedg mogty by¢ dostosowane do obowigzujgcych przepiséw, nalezy opracowacd

ekspertyzy i uzgodnié je w trybie przewidzianym w Warunkach Technicznych.

2.7 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, za wyjgtkiem montazu podnosnika dla niepetnosprawnych

na schodach frontowych.

2.8 CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

Z uwagi na reprezentacyjny charakter obiektu nalezy w projekcie stosowaé nowoczesne rozwigzania techniczne i
materialowe. Zaréwno przyjeta technologia, jak i szczegdétowe rozwigzania projektowe powinny zapewnié

bezawaryjng eksploatacje budynkdw i instalacji w zatozonym okresie czasu.

2.9 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajg zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z

pozin. zm.).

2.9.1 Ogdlne wymagania dotyczace robét

2.9.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierata program funkcjonalno - uzytkowy dla przedmiotowej inwestycji oraz
koncepcje architektoniczng. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji
inwestycji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dokumenty, zgody, pozwolenia i

uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.
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Zgodnos¢ robot z dokumentacjq i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
(zamawiajgcego) stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Zamawiajgcego), ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporzadzania
programu funkcjonalno — uzytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te
roboty, jakby stanowity jeden z elementéw umowy kontraktowej. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu
nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w kontrakcie, nie powodujac jej

podwyzszenia.

Dane okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca musi sporzadzi¢ projekt organizacji budowy (POB) i przedstawic¢ go przed wystgpieniem o pozwolenie
na budowe wraz z catoscia dokumentacji do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze w celu
realizacji inwestycji wykorzystywac teren objety inwestycja w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego z
Zamawiajagcym projektu organizacji robdt. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie
elementdéw zagospodarowania terenu, po wykonaniu robdt budowlanych ich stan powinien zosta¢ przywrdcony

do stanu sprzed budowy.
Dojazd drogowy do terenu inwestycji moze byc realizowany od ul. Solidarnosci.

Ziemia z wykopdw oraz nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz, musza zosta¢ wywiezione na koszt
Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i
moze on podjgé decyzje o odpowiednim ich zagospodarowaniu lub powiadomi¢ Wykonawce o koniecznosci

wywozu i utylizacji w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Wywdz materiatéw odpadowych musi zostaé uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem
sktadowiska, na ktére wywdz bedzie dokonywany.

Miejsce poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Energetycznym, zapewniajgc
niezbedny zapas mocy oraz opomiarowanie przytacza dla potrzeb budowy umozliwiajgcego rozliczenie pobranej
przez wykonawce energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej opomiarowania
umozliwiajgcego rozliczenie konncowe Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

e organizacji i wykonywania robot budowlanych,
e zabezpieczenia interesdw osdéb trzecich,

e ochrony $rodowiska,
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e ochrony wartosci historycznych, zapewnienie wtasciwego nadzoru archeologicznego,
e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

e ochrony mienia zwigzanego z budowa,

e ubezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
terenu objetego inwestycjg i przestrzegac¢ ograniczen, co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i

materiaty budowlane.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane i prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie
w obrebie terenu objetego inwestycjg, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robét, uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienie wymogdéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk,

b) utrzymanie w czystosci wszystkich dréog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i sprzetu

budowlanego,

c) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
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2.9.1.7

2.9.1.8

2.9.1.9

2.9.1.10

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow
okolicznych budynkéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego dziatalnoscig uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy. Wykonawca zapewni podczas realizacji robdt budowlanych normalne

uzytkowanie obiektow sgsiednich.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych

warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagty bedzie informowac
Zamawiajacego swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji

dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotfane zostang konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom

wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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29.2.1

2.9.3

Zamawiajacego. Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okreslg

specyfikacje techniczne.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci.

Jezeli w materiatach zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym lub innych dokumentach
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg wystepujg nazwy konkretnych producentéw materiatéw lub urzadzen, to

zostaty podane przyktadowo:

Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia w inny sposéb parametréw docelowych danych elementdw, i co za tym
idzie, na potrzeby sporzadzanych projektéw mozna przyjg¢ rozwigzania doktadnie takie, jak zaproponowane, lub

zastosowacd rozwigzania réwnowazne, o parametrach nie gorszych niz wskazane w opisach.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Sktadowanie materiatéw i wyrobow budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w specyfikacjach

technicznych oraz by¢ zgodne z projektem organizacji budowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz

wskazaniach Zamawiajgcego.
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2.9.5

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Prace budowlane beda wymagac transportu materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci

przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkédw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatdw na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, projektem organizacji robdt opracowanym

przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametréw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badain materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na

rozwazang kwestie.
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2.9.6.1

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonywanie robét musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezacag kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli ze strony Zamawiajgcego

beda poddane w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie

pozwolenia na budowe, w zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy.

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do

obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach

technicznych i programie funkcjonalno — uzytkowym.

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w_budownictwie np. beton konstrukcyjny lub elementy

konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i programem funkcjonalno — uzytkowym.

e sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,

specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.
Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektéw i zagospodarowania
terenu — w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

e prawidtowos¢ funkcjonowania montowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych,

e wydajnosc¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

e poprawnosé funkcjonowania systeméw niskopradowych.

e jakos¢ dostarczonych elementéw wyposazenia wnetrz.

Wykonywanie rob6t musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.
Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
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posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestycyjnego,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi celem

ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej:

e pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
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2.9.7

2.9.8

2.9.8.1

2.9.8.2

2.9.8.3

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot
Bedzie stuzyt, jako element pomocniczy do okreslenia wartosci zrealizowanych robét.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy oczekuje potwierdzenia zrealizowanych

parametrow technicznych obiektu, zagospodarowania oraz wyposazenia.

0Odbiér robot

Roboty budowlane bedg odbierane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr ostateczny robat,

o odbidr pogwarancyjny.

Odbidr techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i
Polskich Normach.

Odbidr robot zanikajcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Nadzér

inwestorski.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Nadzor Inwestorski.

Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzér

Inwestorski.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z programem funkcjonalno —
uzytkowym, dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ww. dokumentow z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektéw i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

wartos$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zaftgczonych do
dokumentéw odbioru,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

e Pozwolenie na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. Ostateczne rozliczenie nastgpi
po przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektéw z uwzglednieniem zasad

opisanych w pozycji Odbidr ostateczny robét.
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Odbidr odbywac sie bedzie takie na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkow zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowe] i

specyfikacjach technicznych.

Podstawa ptatnosci

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét
budowlanych, w momencie podpisania umowy z Wykonawcg ustalone zostang elementy rozliczeniowe

odpowiadajace:

e kolejnym etapom wykonanych prac, ktére zostaty zakoriczone i odebrane cze$ciowo, np:
v" kompletny projekt z pozwoleniem na budowe;
v specyfikacje techniczne i projekty wykonawcze;
v kolejne etapy robdt budowlanych okre$lone w harmonogramie;

e zrealizowanym pracom opiewajgcym na kwote, ktérej wysokosc zostanie uzgodniona w momencie podpisania

umowy z Wykonawcg, np.: prace projektowe lub budowlane fakturowane na ustalong kwote

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i harmonogram
przewidywalnych pfatnosci, ktére beda uwzglednia¢ dyspozycje wynikajgce z planu finansowego i ustalonych
elementdéw rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamowienia, oraz wskazania Zamawiajgcego co do etapowania
inwestycji, ktore obrazuje harmonogram przedstawiony w pkt. 3.2.1. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot
tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementdw budowli, poniewaz stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy.

CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Przedmiotowy teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwatg Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 wrze$nia 2005 r., w sprawie ”Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego z 2005 r. Nr 621, poz. 4257).

Przedmiotowa nieruchomos$¢ (dziatka nr 588/28) na ktdrej zlokalizowany jest budynek GCK oznaczona jest w
Planie symbolem ,, 17UP” — Tereny ustug publicznych, DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIAJACEGO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOM0§CIA NA CELE BUDOWLANE

Wypis z ewidencji gruntow - potwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane [zat.4]

PRZEPISYPRAWNEINORMYZWIAZANEZPROJEKTOWANIEMIWYKONANIEMZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm).
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Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, oraz robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych

dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. (Dz.U.2004 Nr 150 poz 1579 z p6in. zm.).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug

przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow.

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z pdzniejszymi

Zzmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002r.,NR47).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U. 2010. nr 138. poz. 935).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 92. poz. 881 z pdzn.zm).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat

12.

13.

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.u.2004, Nr 237,

poz 2375 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 Nr1195, poz 2011 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdétowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno - budowlanej oraz wzoru protokotu

kontroli i sposobu jego sporzgdzania. (Dz.U.2002.Nr 179 poz 1494 z p6zn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowej

15.

kontroli (Dz.U.2003 Nr 132 poz 1231 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorow rejestrow: wnioskow o

pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.2009 Nr 23, poz.135 z pdzn. zm.).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

17.

18.

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.Nr120 poz.1126 z
pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83 poz 578. z pézn.zm.).
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19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z pdin. zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z pdzn. zm.).

21. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.2003.Nr 169 poz.1650 z pézn. zm.).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z pdzn. zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U.01.118.1263 z p6zn. zm.).

24, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tekst jednolity Dz.U.2008, Nr25 poz.150 z pdzn.

zm.).
25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.01.62.628 z pdzn. zm.).

26.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z pdzn. zm.).

27.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 z pdzn. zm.).

28. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178 p0z.1380 z
pdin. zm.).

29. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 z pdin.

zm.).

30.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z pdzn. zm.).

31.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z pdzn. zm.).

Wybrane normy:

PN-B-06050: 1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne;

PN-82/H-93215: 1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.;

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow;

PN-69/B-10260: 1969 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Podstawowe zasady projektowania;

PN-B-02402: 1982 Ogrzewnictwo-Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403: 1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;
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PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne;

PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie;

PN-EN ISO 4157-1: 2001 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci budynkéw;
PN-90/E-01005: 1990 Technika $wietlna. Terminologia;

PN-EN 60598-1: 2009/A11: 2009 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania oryg.);

PN-EN 12354-1: 2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementdéw - Czesc 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami;

PN-EN 12464-1: 2011 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;
PN-B-02151-02: 1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -- Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -- I1zolacyjnos¢
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéow budowlanych -- Wymagania;
PN-EN 1838: 2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 12665: 2011 Swiatfo i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan dotyczacych

oswietlenia (oryg.).

INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w zat. 1.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwatg Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 wrzesnia 2005 r., w sprawie "Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego z 2005 r. Nr 621, poz. 4257).

Warunki gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéow

Informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego na

podstawie danych dotyczacych obiektéw sgsiednich, i opisano w pkt. 1.2.3 PFU.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, w zaleznosci od rozwigzan przyjetych na etapie opracowania
dokumentacji projektowej - w szczegdlnosci rozwigzan konstrukcyjnych i projektowanego wzmocnienia ukfadu
statycznego budynkéw nalezy przygotowac i zrealizowac program badan geotechnicznych. Zakres badan nalezy

ustali¢ w zaleznosci od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.
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3.4.4

3.45

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

Kategorie geotechniczng nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i

zagrozenia $rodowiska.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy posiada wstepne zalecenia konserwatora zabytkow. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
projektowej powyisze zalecenia, wystgpi o uzgodnienie dokumentacji, oraz uzyska zgode Konserwatora na

wykonanie robét budowlanych.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub

ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na s$rodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), planowane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia postepowania wynikajacego z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
$rodowiska /tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pdin. zm/, a co za tym idzie nie wymaga (na obechym

etapie) sporzgdzania raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie wystepowat o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja obejmuje obiekty
kubaturowe, ktére nie beda generowac uciazliwosci wymagajacych wykonywania pomiaru na tym etapie

planowania inwestycji.

Inwentaryzacja obiektow budowlanych. Wskazania zamawiajacego dotyczace obiektéw przewidzianych do

rozbidrki. Uwarunkowania tych rozbiorek

Zamawiajgcy dysponuje cze$ciowg dokumentacjg inwentaryzacyjng [zat.5].

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu

do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych oraz drég samochodowych

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami wydanymi przez gestoréw mediéw dla przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej przeprowadzeniem

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamodwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy informuje, ze udostepni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty zwigzane z
przedmiotowg inwestycjg.

Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania dokumentéw zwigzanych z przedmiotowg inwestycjy, a w
szczegdblnosci:

e aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa,

e opinie, zgody, pozwolenia.
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Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg otrzyma we wskazanym w SIWZ terminie. Zamawiajgcy jest w posiadaniu
dokumentu swojego organu nadzorczego zlecajgcego podjecie inwestycji. Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji przedmiotu zamowienia, zaproponuje elementy rozliczeniowe oraz sporzadzi harmonogram ptatnosci,
ktore beda uwzglednia¢ dyspozycje wynikajgce z planu finansowego i uzgodnionych elementdéw rozliczeniowych

realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca weZmie pod uwage wskazania Zamawiajgcego odnosnie harmonogramu prac realizacji

przedmiotowej inwestycji.

Harmonogram prac i etapowanie prac.

Istotng kwestig dla Zamawiajgcego jest:

e zminimalizowanie ucigzliwosci wynikajacych z realizacji inwestycji dla funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

e zoptymalizowanie czasu realizacji catej inwestycji, uzyskane przez odpowiednie skorelowanie poszczegdlnych
prac planowanych w jej zakresie.

W pierwszym okresie realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi projekty budowlane dla wszystkich branz, uzyska
wszelkie zgody i uzgodnienia. Roboty budowlane Wykonawca rozpocznie po uzyskaniu wszystkich wymaganych

prawem polskim zgdd, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ wystarczajagcym potencjatem kadrowym i sprzetowym, ktéry umozliwi mu

sprawng realizacje poszczegdlnych prac projektowo budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje etapowanie prac budowlanych.
W etapie pierwszym przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu:
- przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej i sceny, wraz z wentylacjg mechaniczng i pozostatg infrastrukturg

- remont traktu frontowego na poziomie parteru, | i Il pietra oraz foyer na Ip, w tym remont konserwatorski

wystroju wnetrz
- wykonanie przebudowy wszystkich klatek schodowych i drég ewakuacyjnych, budowa windy

- remont i przebudowa toalet w trakcie frontowym wraz z infrastrukturg w tym wykonanie toalet dla

niepetnosprawnych

- wykonanie instalacji hydrantowe;j
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