

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

1. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) Zmianie ulega SIWZ w następującym zakresie – do treści punktu 1 Opis przedmiotu zamówienia – „Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje:” dodaje się zapis o następującej treści:

- zaprojektowania i wykonania robót budowlano - montażowych związanych z doposażeniem istniejącego placu zabaw, wskazanego na stronie 2 w pkt. 3 tiret 2 koncepcji architektoniczno – budowlanej stanowiącej załącznik nr 1 do programu funkcjonalno – użytkowego.

2. Przedłużenie terminu składania ofert

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 16.08.2018 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.08.2018 r. godz. 13:30

Postanowienia pkt. 10 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium oraz zapisy pkt. 12 SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczące oznaczenia (adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
.....
Sekretarz Miasta
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

strona www zamawiającego

a/a

Sporządził: Marta Ziaja, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

Marta Ziaja