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PROJEKT BUDOWLANY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY
Obiekt: i Ulica faczaca ulice Strézowska z ulicg Korczaka
Adres: i Gorlice
Branza: : Teletechniczna
Inwestor: : Gmina Miejska Gorlice

i Urzad Miejski w Gorlicach
'Rynek 2, 38-300 Gorlice

Opracowanie: :Projekt architektoniczno-budowlany przeby

iTT
Projektant: i Ryszard Ogorzelski
Zes.po} . | Pawet Ogorzelski
projektowy: ;

Sprawdzajacy: |Aleksander Gorak

Projekt opracowano przy pomocy programow:
- Autocad 2010 LT - Nr licencji 353-10932072
- MICROSOFT WORD — Nr §55-02273

Data opracowania:
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ELEKTROPROJEKT-R.O.

Opracowanie zawiera:

1. Zatgczniki:

WM

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania

Odpisy uprawnien projektowych

Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjne;j
Nr TODDKKU-72575/14/JP

Odpis uzgodnienia ZUDP z dnia 03.12.2014r.

Odpis uzgodnienia ORANGE

Informacja BIOZ

Opis techniczny
Rysunki:

a) Sytuacja - rys. nr 1
b) Schemat teletechniczny - rys. nr 2
c) Przekroj poprzeczny "A” rys. nr 3
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ELEKTROPROJEKT-R.C.

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania projektowego

~Elektroprojekt” R.O. reprezentowana przez:
- Ryszarda Ogorzelskiego — wtasciciel

Obiekt: Ulica tgczaca ulicg Strozowska z ulicg Korczaka
Adres: Gorlice

Branza: Teletechniczna

Inwestor: Gmina Miejska Gorlice

Urzad Miejski w Gorlicach
Rynek 2, 38-300 Gorlice

Opracowanie: Projekt przebudowy istniejgcej sieci TT

Zespot projektowy o$wiadcza, ze praca projektowa j.w. jest wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzycé.

(projd ktant)

Miejsce na adnotacje:
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| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
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Pracownia Prgfektowa NIWELETA

Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug Pan mgr inz."Jacek Koszkul
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakéw ul, Zeromskiego 1/35

ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw ‘ 33-300 Nowy Sacz

tel.: 12 265 1005 fax.: 12 623 11 33
www.hurt-orange.pl
Krakow, 08 listopada 2014 .

Nurmer pisma: TODDKKU-72576/14/JP
Temat: techniczne warunki przebudowy | zabezpieczenia sieci teletechniczngj .

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy odcinka ulicy {gczacej ul. Strozowsks z ul, Korczaka w
Gorlicach drogi Krajowej w km: 105+773.50 do km 107+858.41 w km 0+20,32 do km 3,83,68 infrmujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonad
przebudoweg istnigjgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjs,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowar elementéw uzbrojenia

terenu.

UWAGA: ‘
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i

stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wyfgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0Zznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagar: zostat zapisany:
- wp. 17, 18, 18 ninigjszych Warunkdw Technicznych,

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowg lub zabezpieczenie urzadzeri telekomunikacyjnych: sieci telekomunikacyjnej
Swiatfowodowej i miedzianej. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw  infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzgdzer} telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w tgcznosci -
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez cafa szerokosc jezdni ;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takie] mozliwosci i sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagji | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledniC regulacie poziomu istnigjgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane; przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Krakowie, ul. Dauna 66.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu Iub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegélnienie llosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Wactaw Dutka tel.
122661635, kable swiattowodowe Wajciech Sled? tel. 18 447 07 78). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A..
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A ;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych cperatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bgdacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowangj sieci nalezy wystapic¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii.

W zwigzku z tym, ze zajetosd kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczgeia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechniczne] objete;
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosgci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowyc ,91" zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych 1 parametréw technicznych oraz strat ch z tytulu awarii zwigzanych z

przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy; S

ZA ZGODNOSC ... /

Z ORYGINALEM.
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Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (ul. Zielinska 3 31-227 Krakow, tel. 12 415 04 84), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wilasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac

e

telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska Orange Polska Teitech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska "RELACOM" Sp. z 0.0. (ul. Lwowska 220 33-300 Nowy Sgcz, tel. 18 441 01
72), ktdéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 8001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
Zwigzanych z budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkodg poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA SA.. lub 7 ktorym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata takg umowe Iub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajgcych na przebudowie cbisktdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotfad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1564, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze Upowaznionego przedstawicicla w celu
sprawowania odpfatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowege. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Crange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Oragne Palska S.A. jednego
egzemplarza aktuainej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosiéc do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt, Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow odbioréw  koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalesé na
www.orange. pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie zgtaszane organom scigania!

Zawiadomienie ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Krakdw

ul. Grochowska 2

30-965 Krakow

e-mail: krzysztof. mikrut@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci Swiattowodowej pismo nalezy kierowad dedatkowo

Na adres :

Crange Polska
Dziale Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66
e-mail: EiS|.OPTCoedbioryKAT@crange.com 7A ZGODNOéé

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdt




certyfikat jakodci z serii ISO 8000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt,
jeden komplet dokumentacji projekiowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreglone na etapie projektowania.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A..
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazue w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego

nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem,;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu OPL nalezy spemhid

wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy {ub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dia przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajgc wniosek na wskazany w punkcie 18

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupeiniajgc przekazywany zakres informacii o dane

dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zekoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawaey)
otrzymuie od komérki Crange Polska, do kidrej kisrowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajge nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykenawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt, ZA ZGO éé
Z ORYGINALEM.

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot, /

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,



20.

€. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym

sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne; nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Crange Polska w

momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Warunki techniczne opracowat: Jerzy Prokop. Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

/:/
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GE.6630.1087.2014

Gorlice, dn. 03.12.2014

STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr GE.6630.1087.2014

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z p&in. zm.)

Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA "NIWELETA" MGR INZ. JACEK KOSZKUL
33-300 Nowy Sacz
ul. Zeromskiego 1/35

Przedmiot narady: Projekt ulicy w zakresie sieci uzbrojenia terenu -
Lokalizacja: Miasto Gorlice ZA ZGODN DSC

Obreb: Gorlice, dz.: 743/1 Z ORY a{ EM
Przewodniczacy: Joanna Krzyszycha :
Sposéb przeprow.: stacjonarny Wt 7
Data wplywu: 28.11.2014 Wirowa
Data narady: « 03.12.2014 -

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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1.5krzy2owania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. .

2. Przebudowe sieci teletechnicznej wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi nr TODDKKU-72575/14/3P.

3.Prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych
wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel.18 354080 3z
wczedniejszym powiadomieniem.

4.Wszelkie uszkodzenia wynik%e z niewtasciwego prowadzenia robét i niezgodne z
uzgodnieniami bedag traktowane jako awarie i usuwane na koszt Inwestora.

5.Tryb i zasady zgioszenia -dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnoéci

Orange Polska i bedzie zgtaszane organom Sciganial

Jerzy Prokop
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Tel. +48 12 265 12 15
Kom. +48 519 123 172
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Orange;

Domena Hurt ELEKTROPROJEKT-R.O

Dostarczanie i Serwis Ustug Pan Ryszard Ogorzelski
Dzial Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakéw UL. BARBACKIEGO 95C
ul. Dauna 68, 30-622 Krakow 33-300 NOWY SACZ

tel.: 12 265 10 05 fax.: 12623 11 33
vwww.hurt-orange.pl

Krakow, 19 stycznia 2015,

Numer pisma: TODDKKU-1070/16/JP
Temat: uzgodnienie dokumentacji projektowej .

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29,12,2014 dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania
przebudowy istnigjacych sieci teletechnicznych kolidujacych z projektowang budowa ulicy faczace] ulice
Strézowska z ulica Korczaka w  Gorlicach informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt z
nastepujacymi uwagami:

1. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Polska, nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
Telekomunikaciji Polskiej, wszelkie zmiany w projekcie wymagajg uzgodnieri z Orange Polska.

2. Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012 Wdrozylismy w
naszej organizaciji zmiany polegajace na pobieraniu optat za swiadczony nadzdr wiascicielski,

3. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do TP prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt. Tryb i
zasady zgfoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

4. Przebudowe infrastruktury teletechnicznej nalezy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projektem oraz
wydanymi i aktualnymi warunkami technicznymi.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 5-Tarndw
ul. Jagielloriska 52A

33- 300 Nowy Sacz

tel. 18 442 06 12

email: krzysztof. mikrut@orange.com

Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A.zastrzega sobie

St i i (o4 2 P " s 2N i ol LN T £ S 2 rSut AR B W T RET S



prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

5. Za wszelkie nieprawidiowosci | ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstale w
wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

uzgodnienie opracowali: Jerzy Prokop.

Z powazahiem

Kierownik
Dziatu Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakdw

Do wiadomosci:

- adresat

-aa ZA 7ZGO _ 0S¢




=

ELEKTROPROJEKT-IR.O.

Pracownia Projektowo — Ustugowa Biuro

Ryszard Ogorzelski 33-300 Nowy Sacz

33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 95¢ ul. Wybickiego 6

Konto PKO-BP N. Sacz NIP 734-101-99-55

Nr 64 1020 3453 0000 8102 0009 0654 Regon: 492711748-00029

18 441 44 76 tel./fax e-mail: elektroprojekt@poczta.internetdsl.pl
Tel. kom. 0-502693337 www.elektroprojekt-ro.pl

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: i Ulica taczaca ulicg Strozowska z ulicg Korczaka
Adres: | Gorlice

Branza: ! Teletechniczna

Inwestor: : Gmina Miejska Gorlice

i Urzad Miejski w Gorlicach
' Rynek 2, 38-300 Gorlice

Opracowanie: | Projekt przebudowy istniejacej sieci TT

Projektant: i Ryszard Ogorzelski

Projekt opracowano przy pomocy programow:
- MICROSOFT WORD - Nr 855-02273

Data opracowania ; 5

12.2014r. : i
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CZESC OPISOWA

Zakres robét - Przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) istniejgce linie napowietrzne nn

b) istniejgce linie teletechniczne

b) droga

Elementy stwarzajgce zagrozenie
- istniejgca linie energetyczne n.n.
- istniejace sieci teletechniczne

- droga

Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

a/ - porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane na istniejgcych sieciach i
poblizu urzadzen bedacych pod napigciem

b/ - upadek z wysokosci — wykonanie prac na istniejgcych i projektowanych stupach

Sposob przeprowadzenia instruktazu:

instruktaz ustny: przed przystapieniem do prac brygadzista (kierujacy zespotem) winien
wskaza¢ miejsca wystepujgcych zagrozen oraz udzieli¢ wskazowek o sposobie
bezpiecznego wykonywania pracy

- instruktaz ustny (wskazanie wystepujgcych zagrozen przy realizacji rob6t budowlanych
oraz sposob zabezpieczenia]

. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa zrealizowania zadania:

- wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy

- uzgodnienie terminu realizacji robét z Rej. Dysp. Ruchu RD Nowy Sacz oraz podjecie
prac po dopuszczeniu przez pracownikéw Pogotowia Energetycznego RD Nowy Sacz

- dobér pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne gr. E) i umiejetnosciach

- praca w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem po ich wytgczeniu i
uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napigciem

- stosowanie odziezy i sprzgtu ochrony osobiste;.

- Scisle przestrzegac zalecen zawartych w protokole ZUD!
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2. Opis techniczny

do projektu budowlanego usunigcia kolizji z istniejgcy siecig teletechniczng

2.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

» Zlecenie Inwestora
» Wypis z MPO
» Mape sytuacyjng do celow projektowych w skali 1:500

» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

2.2 Opis stanu istniejacego

Za stan istniejacy przyjgto sie¢ teletechniczna napowietrzng z szafy GA3b, kolidujaca z
planowang rozbudowa.

2.3 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z

planowang budowa ulicy tgcznik pomigdzy ul. StréZzowska a ulicg Korczaka

zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej poprzez:

1. Przebudowg, istniejgcej linii napowietrznej od stupa Nr 9 (rys. Nr 1), polegajacej na:
> wymianie istniejgcych kabli rozdzielczych na XzZTKMXpwn 5x4x0,8

zabudowie na ist. stupie Nr 9 szafki SSh 10A

Zabudowie stupa — pierwsze przesto od stupa Nr 9

Przeniesieniu istniejgcych stupdw w rejonie budynku Nr 82

zabudowie na przeniesionym stupie szafki SSh 10A

Zabudowie nowych przytgczy TT do budynku Nr 80 i 82

YV VYVY

W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy sieci telekomunikacyjnej demontaz
istniejgcego stupow oraz demontaz istniejgcych sieci telekomunikacyjnych

nalezy wykonac¢ po wybudowaniu nowych odcinkéw sieci.

Po wybudowaniu nowej sieci telekomunikacyjnej oraz przetgczeniu abonentéw, nalezy
dokona¢ namiaru geodezyjnego powykonawczego, istniejaca linie napowietrzng nalezy
zdemontowac, a materiaty z demontazu przekaza¢ protokolarnie do magazynu TPSA.

UWAGA!
Prace w poblizu istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nadziemnych i podziemnych
wykonac¢ pod Scistym nadzorem przedstawiciela TPSA.
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