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ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
3. Wypis z ewidencji gruntów + mapka ewidencyjna 1:1000

4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego CD
5. Inwentaryzacja techniczna budynku „Sokół” autor mgr inż. R. Serafin

SŁOWNICZEK POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM
Inwestycja - Modernizacja  obiektu  budynku  „Sokoła”  w ramach  projektu  „Obszar  Starówka”  –  lokalne  centrum

naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne  wraz  z  przebudową  dróg  lokalnych  i  infrastruktury
technicznej Gorlic

Inwestor, Zamawiający – Miasto Gorlice

Konserwator – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu
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CZĘŚĆ OPISOWA

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  robót  budowlanych  w  trybie
„zaprojektuj i  wybuduj” dla inwestycji  pn: „Modernizacja obiektu budynku „Sokoła”  w ramach projektu
„Obszar Starówka” – lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg
lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”. W budynku obok krzewienia kultury fizycznej, co jest tradycją
sokołów,  będą  realizowane  również  funkcje  kulturalne,  które  również  były  elementem działalności  tej
organizacji. Obiekt będzie pełnił następujące funkcje:

 działalność kulturalna – imprezy, spotkania, zajęcia z tańca, aerobiku itp.;
 działalność  rekreacyjna  –  zarówno  grupowa  (ponad  100  osób  w  różnych  grupach  wiekowych

i dyscyplinach), jak i indywidualna (możliwość skorzystania z siłowni, wynajęcia sali do gry w siatkówkę,
czy też koszykówkę;

 możliwość organizacji spotkań np. mieszkańców, konferencji czy też szkoleń;
 prezentacja historii obiektu i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach;

 udostępnienie obiektu społeczności lokalnej;

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. Remont  i  przebudowa  istniejącego  obiektu  kubaturowego  wraz  z  instalacjami  oraz  infrastrukturą

techniczną znajdującą się na działkach nr 1539/2 i 1540 przy ul. Jagiełły 5 w Gorlicach.
2. Budowa lub przebudowa przyłączy.

3. Elementy  zagospodarowania  terenu,  w zakresie  wjazdu,  drogi  manewrowej  i  miejsc  parkingowych,
przebudowy muru oporowego, oraz rekultywacji zieleni.

Program  funkcjonalno  użytkowy  został  opracowany  na  podstawie  wytycznych  Zamawiającego,
inwentaryzacji  obiektu  przekazanej  przez  Zamawiającego,  pozyskanych  materiałów  archiwalnych
dotyczących budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wizji w terenie i ustaleń z przedstawicielami
klubów sportowych.
Podstawą wykonania ww. robót powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we
własnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmować:
a) Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz

z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie, który obejmie:

 Wykonanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej  zawierającej
docelowe, ostateczne rozwiązania projektowe;

 Projekt  zagospodarowania  terenu  z  projektem  drogowym  i  przebudową  przyłączy  sieci
zewnętrznych (w niezbędnym zakresie);

 Projekt muru oporowego;

 Projekt architektoniczno-budowlany;

 Projekt architektury wnętrz;

 Projekt  gospodarki  zielenią  (Inwentaryzacja  zieleni  i  dokumentacja  określająca  zakres  wycinek,
przesadzeń, nasadzeń) oraz Projekt małej architektury;

 Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji;

 Przedmiar robót.

Dodatkowo:

 Badania gruntowe–geotechniczne;

 Orzeczenie o stanie technicznym budynku wraz z pełną inwentaryzacją budowlaną obiektu;
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 Uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw od warunków technicznych – w razie konieczności;

 Program konserwatorski minimum w zakresie elewacji frontowej;

 Uzgodnienia odstępstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na odstępstwa
od warunków technicznych – w razie konieczności;

 Uzyskanie  uzgodnienia  właściwego  konserwatora  zabytków  –  obiekt  wpisany  jest  do  ewidencji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3), oraz
znajduje  się  w  strefie  ochrony  historycznego  układu  urbanistycznego  Zespołu  Staromiejskiego
Miasta  Gorlice.  Projekty  budowlane  obiektów  wpisanych  do  ewidencji  UOZ  i  inwestycji
zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wymagają uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę;

 Zgłoszenie rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego.

 Prowadzenie robót budowlanych w obiekcie wpisanym jest do ewidencji UOZ i dodatkowo w strefie
ochrony  konserwatorskiej  układu  urbanistycznego  wymaga  uzyskania  stosownego  pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

 Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wymagają
przeprowadzenia prac lub badań archeologicznych pod nadzorem archeologicznym.

 Szczegółowy harmonogram Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz
z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla
wszystkich głównych operacji  i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia
zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu.

 Kosztorys  wykonawczy  sporządzony  tak  jak  kosztorys  inwestorski,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia;

c) Projekty wykonawcze we wszystkich branżach;

d) Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branże instalacyjne) – przekazana
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru przed Próbami Końcowymi.

 Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią:

 Projekt  Budowlany,  Kontraktowe  Rysunki  Robót,  Warunki  Wykonania  i  odbioru  robót  oraz
Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót,

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na
poszczególnych  etapach  budowy  oraz  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  wraz  z  kopią
aktualnej mapy zasadniczej terenu,

 oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): o zgodności
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

 Instrukcja użytkowania obiektu.

e) Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego  (zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109, poz. 719), która zawierać będzie:

 Plan rozmieszczenia sprzętu ppoż.;
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 Plan rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa;

 Plan ewakuacji.

Podstawa opracowania programu:

 Umowa z Inwestorem

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z poźn. zm.);

 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym;

 Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym;

 Inwentaryzacja obiektu przekazana przez Zamawiającego;

 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice;

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji
były  optymalne z  punktu  widzenia potrzeb użytkownika,  zarówno pod względem, jakości  użytkowania,
trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie
uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji  zostaną
przyjęte do realizacji.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT

Budynek  oraz  teren  przewidziany  na  przedmiotową  inwestycję  znajduje  się  w  centrum  Gorlic.  Teren
inwestycji  obejmuje  działki  nr  1539/2  i  1540  i  jest  ograniczony  od  północnego  zachodu  dwu
kondygnacyjnym  budynkiem  mieszkalnym,  od  południowego  zachodu  zespołem  trzech  dwupiętrowych
budynków mieszkalnych z przyległą zielenią dostępnych od ulicy M. Kromera, od południowego wschodu
parterowym budynkiem o niezdefiniowanej funkcji. Działki i budynek od północnego wschodu przylegają
do ulicy Jagiełły.
Omawiany budynek posiada 2 kondygnacje naziemne i  1 podziemną o łącznej powierzchni użytkowej -
1100,66 m2 i  wysokości  13,75m. Powierzchnia  zabudowy istniejąca wynosi  -  671,25 m2,  zaś  kubatura
istniejąca 7081,5 m3.
Inwestycja znajduje się w terenach zabudowanych;

Drogę pożarową dla budynku stanowi ulica Jagiełły;

Miejsca parkingowe 10 szt., wraz z drogą dojazdową (manewrową);

Powierzchnia zabudowy po modernizacji – 621,26m2

Powierzchnia użytkowa budynku po modernizacji – 1418,90m2

Kubatura budynku po modernizacji – 6938,24m2

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.1 Uwarunkowania prawne

Przedmiotowy teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Gorlice Plan nr 3, zatwierdzonym Uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006
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r. (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 889/2006, poz. 5400 z późn. zm.) i nie wymaga wydania
Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Przedmiotowa nieruchomość (działka nr 1540, na której zlokalizowany jest budynek „Sokoła” oznaczona
jest  w  Planie  symbolem  „11UP”,  z  przeznaczeniem  usługi  celu  publicznego.  Przeznaczeniem
podstawowym  nieruchomości  jest  przedmiotowy  budynek.  Utrzymuje  się  istniejący  obiekt  kultury
(nieczynne  kino),  z  dopuszczeniem wprowadzenia  usług  realizujących  innego  rodzaju  cele  publiczne.
Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów.
Teren inwestycji obejmuje także działkę sąsiednią nr 1539/2, która aktualnie stanowi dojazd do zaplecza
budynku i jednocześnie zabudowana jest przybudówką z wejściami do budynku. Przeznaczenie w Planie tej
działki to 52.MN. 
W zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną na obu działkach obowiązuje m.in.  przestrzeganie
zasad  określonych  w  §  4  ust..  11  pkt  1,  czyli  dopuszcza  się  rozbudowę,  przebudowę  i  odbudowę
w  zależności  od  potrzeb  dróg  wewnętrznych  i  ciągów  pieszych  wraz  z  obiektami  i  urządzeniami
towarzyszącymi;
W  granicach  planu  obwiązuje  zakaz  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko,  dla  których  wymagane  jest  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na
środowisko, za wyjątkiem wydobywania ropy nafowej lub gazu ziemnego ze złoża.
Budynek dawnego Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” wpisany jest do ewidencji Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3)
Obiekt  znajduje  się  w strefie ochrony historycznego Zespołu  Staromiejskiego stanowiącej  jednocześnie
strefę nadzoru archeologicznego, dla których obowiązują zasady określone w § 3 ust. 2 ww. MPZZ Miasta
Gorlice.
Projekty  budowlane  inwestycji  wpisanych  do  ewidencji  UOZ  i  dodatkowo  zlokalizowanych  w  strefie
ochrony historycznego Zespołu Staromiejskiego wymagają  uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.
Prowadzenie  robót  budowlanych  w  obiekcie  wpisanym  jest  do  ewidencji  UOZ  i  dodatkowo  w  strefie
ochrony  konserwatorskiej  układu  urbanistycznego  wymaga  uzyskania  stosownego  pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.
Roboty  ziemne  wykonywane  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  układu  urbanistycznego  stanowiącej
jednocześnie  strefę  nadzoru  archeologicznego  wymagają  przeprowadzenia  prac  lub  badań
archeologicznych pod nadzorem archeologicznym.
Dla obiektów budowlanych zezwala się na remont, rozbudowę, i przebudowę w rozumieniu właściwych
przepisów budowlanych.
Miejsca  parkingowe dla  samochodów  osobowych  zgodnie  z  ust.  5  b  ustaleń  dla  terenów  publicznych
zawartych w § 12 ww. MPZZ Miasta Gorlice, należy lokalizować wg wskaźnika min. 3 miejsca na działkę
– w przypadku przedmiotowej inwestycji będzie to 10 miejsc parkingowych. Miejsca te będą zapewnione
na parkingu za modernizowanym budynkiem TG „Sokół” w obrębie działki,  na której zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek.
Inwestycja obejmuje następujące nieruchomości gruntowe: dz. nr 1539/2 i 1540.

1.2.2 Ochrona konserwatorska

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wpisany jest do ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3) Ponadto inwestycja położona jest w strefie
ochrony  historycznego  układu  urbanistycznego  Zespołu  Staromiejskiego  Miasta  Gorlice  stanowiącej
jednocześnie  strefę  nadzoru  archeologicznego.  Z  tych  wszystkich  powodów  znajduje  się  pod  ochroną
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Krakowie,  i  w  związku  z  tym  podlega  ochronie  z  tytułu
przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2003 nr 162
poz. 1568 z późn. zm.). Z tego powodu:

 Projekt budowlany inwestycji wymagają uzgodnienia z Konserwatorem,
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 Prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania stosownego pozwolenia od Konserwatora,

 Roboty  ziemne  wykonywane  w  strefie  ochrony  wymagają  przeprowadzenia  prac  lub  badań
archeologicznych pod nadzorem archeologicznym.

Ewentualną konieczność oraz zakres wykonania prac archeologicznych określi Konserwator Zabytków na
etapie uzgadniania projektu budowlanego.

1.2.3 Uwarunkowania geotechniczne

Na przedmiotowej działce nie prowadzono wierceń geotechnicznych. Stwierdza się możliwość wysokiego
poziomu wód gruntowych z powodu widocznych zalewań piwnic i zainstalowanej pompy odprowadzającej
wodę  z  pomieszczeń  piwnicznych.  Na  etapie  projektu  budowlanego  konieczne  wykonanie  prac
geotechnicznych wg wytycznych konstruktora.

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.3.1 Budynek – stan istniejący

Budynek TG „Sokół” stanowił pierwotnie zwartą jednorodną funkcjonalnie bryłę. W wyniku prowadzonych
po 1945 roku prac remontowych, przebudowano układ komunikacyjny i dobudowano od strony wschodniej
nową  strefę  wejściową.  Zaadaptowany  na  kino  budynek  w  dalszym  ciągu  składa  się  z  trzech  części
niepowiązanych  ze  sobą  funkcjonalnie.  Główną  część  stanowi  sala  kinowa  z  foyer,  czyli  dawna  sala
gimnastyczna, która przystosowana była również do celów widowiskowych. Adaptując ją na salę kinową
zamurowano otwory okienne w elewacji  frontowej od strony ulicy Jagiełły.  Drugą część stanowi piętro
z odrębnym wejściem o zróżnicowanej funkcji.  A trzecią piwnice użytkowane w ograniczonym zakresie
z powodu zalewania wodą. Budynek posiada nieużytkowe wysokie poddasze zachowane w znacznej części
w  stanie  pierwotnym,  jednak  w  złym  stanie  technicznym  z  powodu  braku  regularnych  prac
zabezpieczających w okresie powojennym. Budynek w głównym zakresie zachował oryginalną substancję
budowlaną.  Zniszczeniu  uległy  przede  wszystkim  elewacje  budynku  (m.in.  skuto  wszystkie  dekoracje
kamienne) i układ komunikacyjny (zlikwidowano główne wejście od strony ulicy Jagiełły). 
Obiekt  nie  znajduje  się  w  rejestrze  zabytków,  ale  wpisany  jest  do  ewidencji  Wojewódzkiego  Urzędu
Ochrony Zabytków dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3).
Budynek cechuje się średnim stanem technicznym.  Obiekt nie jest obecnie użytkowany.

Budynek jest ogrzewany.

Uzbrojenie terenu i podłączenie budynku:

Aktualnie budynek jest podłączony do miejskich sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej NN, telefonicznej.
Obiekt jest wyposażony w uzbrojenie zewnętrzne na potrzeby odprowadzenia ścieków opadowych oraz
bytowo – gospodarczych.

1.3.2 Budynek – stan projektowany

Przeznaczeniem modernizowanego obiektu jest przywrócenie mu funkcji i rangi, jaką miał w okresie swojej
świetności  z  uwzględnieniem  aktualnych  potrzeb  społeczności  lokalnej  i  wymogów  funkcjonalno-
technicznych, jakie obecnie są wymagane w tego typu obiekcie. 

Budynek po modernizacji będzie mieścił następujące funkcje:

POZIOM  -1 –  szatnie  i  zaplecza  sanitarne  dla  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  odbywających  się  na
poziomie -1 i 0, siłownia wraz z pomostem do podnoszenia ciężarów i sauna służące dla uczestników zajęć
w całym obiekcie, oraz pomieszczenia techniczne, min. pomieszczenie węzła cieplnego.
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POZIOM 0 - sala wielofunkcyjna nr 1 przystosowana do tańca, zajęć rekreacyjnych, realizująca szkolenia
w tenisie stołowym, przystosowana również do możliwości realizacji gier zespołowych typu koszykówka,
siatkówka, przedstawień teatralnych oraz historycznie związanej z obiektem gimnastyki artystycznej, prób
muzycznych;  foyer  z  porternią  dla  osób  czekających  na  uczestników  zajęć,  magazyn  instrumentów
muzycznych i magazyn sprzętu (szatnie i zespoły sanitarne na poziomie -1), część wejściowa z recepcją.
Przewidziano także garderobę oraz siłownię nr 2.  W holu wejściowym gabloty przedstawiające historię
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

POZIOM +1 –  sala konferencyjno - świetlicowa,  pomieszczenie „Klubu Spotkań Międzypokoleniowych”,
pomieszczenia  socjalne,  a  także  pomieszczenia  techniczne  (pom.  gospodarcze,  wentylatornia);  w  holu
gabloty upamiętniające historię „Sokoła”; dodatkowo sanitariaty oraz garderoby;

POZIOM  +2  (poddasze) –  sala  wielofunkcyjna  nr  2  realizująca  szkolenia  w  zakresie  sportów  walki  —
szkolenie  i  udział  w  zawodach  dyscyplin:  zapasy,  kixboksing,  MMA.  Sala  sportowa  wraz  z  zapleczem
szatniowo-sanitarnym.

Całość budynku w rzucie  stanowić  będzie zwarty  prostokąt  z  przewidzianymi miejscami parkingowymi.
Zakłada  się  odtworzenie  historycznego  wyglądu  elewacji  frontowej  i  bocznej,  wraz  z  przywróceniem
dawnego  układu  komunikacyjnego  w  zakresie  wejścia  do  budynku.   W  związku  z  brakiem  danych
dotyczących wyglądu elewacji od strony dziedzińca, zyska ona nowy, spójny z historyczną częścią wygląd.
Zakłada  się  przesunięcie  muru  oporowego  od  strony  południowej  dla  zapewnienia  drogi  manewrowej
przed  miejscami  parkingowymi.  Pozostawione  obszary  zieleni  zostaną  obsadzone  gatunkami  roślin
przystosowanymi do klimatu podgórskiego Gorlic. 
Zgodnie  z  projektowanym  przeznaczeniem  obiektu,  w  skład  budynku  będą  wchodzić  następujące
pomieszczenia:

 Sala sportowa wielofunkcyjna  z możliwością realizacji gier zespołowych typu koszykówka i siatkówka
oraz ćwiczeń gimnastycznych; przedstawienia teatralne oraz próby muzyczne;

 Sala sportowa o powierzchni umożliwiającej rozłożenie dwóch mat zapaśniczych o wymiarach 8x8m lub
ringu;

 Siłownia  o  powierzchni  umożliwiającej  rozmieszczenie  zakładanego  w  pkt  2.3.6.3  wyposażenia;
możliwość montażu podestów do podnoszenia ciężarów;

 Sala konferencyjna (świetlica) – zlokalizowana na piętrze mieszcząca ok 16 osób;
 Pomieszczenia do spotkań – „Klub spotkań międzypokoleniowych”;
 Sala prób muzycznych z magazynem instrumentów muzycznych;
 Pomieszczenia pomocnicze – tj. zespoły sanitarne, szatnie, sauna, pom. magazynowe, pom. techniczne,

garderoby;
Obiekt  zostanie  dostosowany  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  ruchowo.  Wewnątrz  obiektu
przewidziano  montaż  podnośnika  na  poziom  parteru  i  windy  zapewniającej  komunikację  pomiędzy
wszystkimi  kondygnacjami  obiektu.  Na  kondygnacji  podziemnej,  przewidziano  sanitariaty  dla  osób
niepełnosprawnych dostępne z hallu windowego.
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1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.4.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)
PIWNICE
KLATKA SCHODOWA 38,90
KOMUNIKACJA 26,10
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKÓW 12,70
KOMUNIKACJA SANITARIATY 9,00
TOALETA 6,30
TOALETA 10,30
ŁAZIENKA 5,50
POM. TECHNICZNE 12,40
SZATNIA 7,90
SZATNIA 8,40
ŁAZIENKA 14,30
POMIESZCZENIE PRZYŁACZA C.O. 7,30
SAUNA 9,90
ŁAZIENKA 22,20
SALA DLA SEKCJI CIĘZAROWCÓW I SIŁOWNIA NR 1 65,40
SUMA POWIERZCHNI PIWNIC 256,60
PARTER
KLATKA SCHODOWA 31,80
HALL Z GABLOTAMI 35,90
PRZEDSIONEK 40,50
PORTIERNIA 6,50
KOMUNIKACJA 12,20
MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 11,40
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKÓW 14,50
FOYER Z RECEPCJĄ 67,40
SALA GŁÓWNA 234,10
GARDEROBA 17,10
MAGAZYN INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 9,50
SIŁOWNIA NR 2 52,00
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 532,90
PIĘTR0
KLATKA SCHODOWA 32,20
HAL Z GABLOTAMI 21,70
SALA KONFERENCYJNO-ŚWIETLICOWA 54,90
KOMUNIKACJA 38,80
POMIESZCZENIE SOCJALNE 32,80
TOALETY 8,40
TOALETY 7,40
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GARDEROBA 9,40
GARDEROBA 12,50
WENTYLATORNIA 9,90
KLUB SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH 56,60
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKÓW 16
SUMA POWIERZCHNI I PIĘTRA 300,60
PODDASZE
KLATKA SCHODOWA 32,30
SZATNIA 4,80
ŁAZIENKA 8,30
ŁAZIENKA 8,80
SZATNIA 5,50
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKÓW 14,40
SALA DLA SEKCJI SPORTÓW WALKI 254,70

SUMA POWIERZCHNI PODDASZA 328,80

1.4.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997

 pow. zabudowy  – 621,26 m2

 pow. użytkowa -1418,90 m2

 kubatura bruto – 6938,24 m2

 udział powierzchni ruchu w powierzchni neto – 23,5%

1.4.3 Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników

Pozostałe powierzchnie, a w szczególności:

 powierzchnia konstrukcji,

 powierzchnia dachu itp.
zostaną  określone  na  etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej  w zależności  od  przyjętych  przez
projektanta i uzgodnionych z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań w zakresie konstrukcji i technologii
w budynku.

1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników

Zakres dopuszczalnych odchyleń w zakresie powstałych powierzchni użytkowych w projekcie powinien być
nie większy niż (+,-) 5% od wskazanych w programie funkcjonalno użytkowym, z tym, że wymaga zgody
Zamawiającego.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  uzasadniających  większe  przekroczenie  którejś
z podanych wartości Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań przyjętych w odniesieniu
do danego przekroczenia.
Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian w proponowanym układzie funkcjonalnym i użytkowym na
etapie projektowania.
Należy  przy  tym  pamiętać,  że  wszelkie  zmiany  wielkości  pomieszczeń  w  projekcie  w  odniesieniu  do
określonych  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego
i szczegółowych przepisów dla tego typu obiektów.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

2.1.1 Ogólny zakres prac budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację następujących zadań:

 Wyrównianie  poziomu  posadzki  w  piwnicy  w  zakresie  niezbędnym  dla  zlokalizowania  zakładanych
funkcji w piwnicach;

 Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  ew.  przeciwwodnych  piwnic  wraz  z  wykonaniem przepony
poziomej zabezpieczającej budynek przed penetracją wilgoci do góry;

 Osuszenie piwnic;

 Przebudowa  głównej  klatki  schodowej  dla  skomunikowania  wszystkich  poziomów  budynku  wraz
z zabudowaniem w niej windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 Przebudowa konstrukcji  dachu dla pozyskania przestrzeni niezbędnej dla zlokalizowania zakładanych
funkcji na poddaszu, wykonanie ocieplenia dachu;

 Przebudowa  południowo-wschodniego  narożnika  budynku  dla  stworzenia  dodatkowej  klatki
ewakuacyjnej;

 Termomodernizacja  obiektu  (w  możliwym  zakresie  ze  względu  na  zabytkowy  charakter  elewacji
północnej i wschodniej);

 Rekonstrukcja zabytkowych elementów kamiennych (m.in. rzeźby sokoła na zachowanym szczątkowo
kamiennym  wsporniku  i  dwa  kartusze,  na  których  były  herby  Orła  Białego  i  Pogoni)  na  elewacji
frontowe  i  bocznej  wraz  z  renowacją  elewacji  ceglanej  (wg  programu  konserwatorskiego
zatwierdzonego przez konserwatora);

 Całkowita  wymiana  stolarki  i  ślusarki  wewnętrznej  i  zewnętrznej  wraz  z  rekonstrukcją  stolarki  na
elewacji frontowej i bocznej (dopuszcza się zastąpienie stolarki zewnętrznej ślusarką aluminiową w celu
poprawy wartości użytkowych pod warunkiem uzgodnienia takiego rozwiązania z konserwatorem);

 Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;

 Wymiana wykładzin posadzek i stropów oraz okładzin ściennych,

 Wymiana wszystkich instalacji zewnętrznych i wewnętrznych budynku,

 Montaż  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  ciepła  dla  całego  budynku  i  klimatyzacji
w zakresie foyer z główną salą na parterze oraz w sali na poddaszu;

 Wykonanie parkingu wraz z dojazdem i placem manewrowym;

 Wykonanie nowego muru oporowego w miejscu umożliwiającym realizację parkingu;

 Opomiarowanie mediów dla różnych funkcji użytkowych.

2.1.2 Szczegółowe specyfkacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  zawierających
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny
prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.  Specyfikacje  te  muszą  składać  się  ze  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub
grup robót. Specyfikacje techniczne muszą odpowiadać wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-
użytkowym,  oraz  stanowić  uzupełnienie  ogólnych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych zawartych w rozdziale 2.9 programu.

ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Józefa Sarego 22/18;  31-047 Kraków            www.abpsc.pl 14



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – Aktualizacja
pn. „Modernizacja obiektu budynku „Sokoła” w ramach projektu „Obszar Starówka”

– lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne 
wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  muszą  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1.3 Nadzór inwestorski

Nad realizacją budowy zostanie ustanowiony nadzór inwestorski. Do jego zadań będzie należało:

 administrowanie kontraktem - zarządzanie przedsięwzięciem,

 nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

 kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy,

 weryfikacja kosztów zadania.
Do  jego  szczególnych  zadań  należy  poświadczanie  płatności  należnych  Wykonawcy  w  trakcie  realizacji
robót  oraz  sporządzanie  raportów  dla  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  znacząco  odpowiedzialny  za
terminowy  przebieg  budowy  w  zgodzie  z  budżetem  i  umową  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym
i Wykonawcą.

2.1.4 Nadzór konserwatorski

Z  uwagi  na  ochronę  konserwatorską  obiektu  i  terenu,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja,  nad
realizacją inwestycji może zostać ustalony nadzór konserwatorski.

2.1.5 Nadzór archeologiczny

Nadzór  archeologiczny  jest  wymagany  podczas  inwestycji  budowlanych  i  prac  ziemnych  mogących
doprowadzić do zniszczenia obiektów posiadających istotną wartość historyczną, ponadto teren inwestycji
znajduje  się  w  strefie  ochrony  archeologicznej.  Celem  nadzoru  archeologicznego  jest  wykrycie,
zadokumentowanie a co najważniejsze zabezpieczenie zabytków archeologicznych. Konieczność i  zakres
nadzoru archeologicznego ustanawia Konserwator Zabytków.

2.2 WYMAGANIA  W  ODNIESIENIU  DO  PRZYGOTOWANIA  TERENU  BUDOWY  I  PRAC
ROZBIÓRKOWYCH

Przewiduje się rozbiórkę przybudówki od strony wschodniej i części obiektu, które umożliwią przywrócenie
pierwotnego wejścia, skomunikowanie całości obiektu, oraz rozlokowanie zakładanych funkcji. Rozbiórce
ulegnie także istniejący mur oporowy od południa. Szczegółowy zakres i ilości rozbiórek określony zostanie
na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
Wszelkie materiały z rozbiórek, jeżeli nie zostanie, co do nich podjęta decyzja o ponownym wykorzystaniu,
powinny być wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów.
Roboty  dotyczące  przygotowania  placu  budowy,  zapewnienia  bezpieczeństwa  pracownikom  i  osobom
postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych
wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany
do  zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania  realizacji  inwestycji  aż  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego  robót,  oraz  oddania  obiektu  do użytkowania.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  niezbędne  do  ochrony  robót,  oraz  zapewnienia
funkcjonowania okolicznych budynków w zakresie ich funkcji.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem, zarządcą dróg i administracją oraz
właścicielami sąsiednich działek.
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Inspektor Nadzoru wskaże Wykonawcy materiały z rozbiórek, które podlegają odzyskaniu i zostaną przez
Wykonawcę  zmagazynowane  przez  czas  prowadzenia  robót,  a  później  przetransportowane  zgodnie  ze
wskazaniami Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Nadzorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Nadzór  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Nadzór. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę
ryczałtową.

2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY

2.3.1 Forma architektoniczna

Przeznaczeniem  modernizowanego  obiektu  jest  przywrócenie  pełnienia  przez  niego  funkcji  centrum
krzewienia kultury fizycznej.
Aby  temu  sprostać  opracowana  została  koncepcja  rozwiązań  funkcjonalno-architektonicznych  mająca
pokazać  jak  najlepsze  rozwiązania  funkcjonalne  i  estetyczne,  spełniające  wszystkie  wymagania
Zamawiającego,  wymogi  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  przepisów
budowlanych.
Po zapoznaniu się z historią obiektu, oraz analizie aktualnych potrzeb i  otoczenia zagospodarowywanej
działki, autorzy koncepcji doszli do wniosku, że należy przywrócić pierwotny charakter obiektu w zakresie
możliwym do realizacji, tak ze względów użytkowych, jak i wiedzy na temat kształtu budynku w czasach
swojej  świetności.  Przyjmując  założenia  Inwestora  o  wprowadzeniu  do  budynku  funkcji  sportowych
o  wzajemnie  wykluczającej  się  użyteczności  (zajęcia  w  tych  samych  godzinach)  zdecydowano
o adaptacji  poddasza i  maksymalnym wykorzystaniu kondygnacji  podziemnej. Pozwoliło to uzyskać trzy
niezależnie działające zespoły funkcjonalne, które przy różnych sytuacjach mogą się wzajemnie wspomagać
i  łączyć.  W  zakres  inwestycji  włączono  niewykorzystany  w  należytym  stopniu  obszar  za  budynkiem.
Zaprojektowano  w  tym  miejscu  kilka  stanowisk  parkingowych.  Zmniejszy  to  uciążliwość  dla  otoczenia,
natomiast przebudowana elewacja, która jako jedyna nie posiada wartości historycznej, będzie otwarta na
stworzony tutaj plac wewnętrzny.
Odtworzenie  historycznego  wyglądu  elewacji  od  strony  ulicy  Jagiełły  i  bocznej  od  strony  przejazdu,
znacząco  poprawi  wygląd  tej  ulicy.  Mający  ulec  zmianie  wizualnej  i  funkcjonalnej  budynek,  nabierze
prestżowego  wyrazu  co  sprawi,  że  stanie  się  on  katalizatorem  rewitalizacji  tego  miejsca.  Wraz
z otoczeniem stanowić będzie wyznacznik przyszłego standardu tego fragmentu miasta, który przy okazji
różnego rodzaju imprez odwiedzany będzie przez mieszkańców i licznych turystów.

2.3.2 Przewody wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia w budynku muszą być wentylowane. Ponieważ w budynku zakłada się całościową
wentylację  mechaniczną  nawiewno-wywiewną  z  odzyskiem  ciepła,  istniejące  przewody  wentylacyjne
w miarę możliwości wykorzystać do prowadzenia nowych instalacji zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej i c.o. 

2.3.3 Izolacje

2.3.3.1 Izolacje termiczne

Założenia do projektowania izolacji termicznych, dla:

 ścian fundamentowych – ze styropianu ekstrudowanego wodoodpornego λ max. = 0,035W/mK

 ścian zewnętrznych i dachu – z wełny mineralnej λ max. = 0,035W/mK
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2.3.3.2 Izolacje akustyczne

Mając na uwadze przeznaczenie,  zlokalizowanie  obiektu  w pobliżu  zabudowy mieszkaniowej  (ustalenia
planu w zakresie ochrony przed hałasem) oraz wymagania akustyczne przewiduje się zastosowanie okien
o  współczynniku  RA1 min.  41dB.  Ponadto  wykonanie  izolacji  akustycznej  wszystkich  stropów
międzykondygnacyjnych  poprzez  zastosowanie  w  warstwie  posadzki  styropianu  dźwiękochłonnego.
Zastosować podłogi pływające oddylatowane od ścian. 

2.3.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Założenia do projektowania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

 ławy fundamentowe i ściany fundamentowe – wbudowanie izolacji przeciwwilgociowej lub o ile zajdzie
potrzeba  to  przeciwwodnej  (przy  wodzie  naporowej  sprawdzić  jej  pH  dla  prawidłowego  dobrania
izolacji);

 przepona pozioma przeciwwilgociowa ścian poziomu -1 wg wytycznych dostawcy systemu;

 posadzki na gruncie – wbudowanie izolacji przeciwwilgociowej 

 izolacja  dodatkowa  posadzek  pomieszczeń  tzw.  mokrych  –  powłoki  wodoszczelne,  uszczelnienie
z posadzki kontynuować na ścianach natrysków, ścianach z umywalkami i pisuarami

2.3.3.4 Paroizolacje

Wykonać na stropach między kondygnacyjnych, pod izolacją termiczną dachu. W pomieszczeniach mokrych
w ściankach szkieletowych obustronnie.

2.3.3.5 Powłoki zabezpieczające

 elementy drewniane – zabezpieczyć przed agresją biologiczną oraz ze względów przeciwpożarowych za
pomocą odpowiednich preparatów, zgodnie z instrukcją producenta, do stopnia trudnozapalności.

 elewacje - do wysokości 250cm od terenu zabezpieczyć powłoką antygrafii.

2.3.4 Wykończenie zewnętrzne

Ściana  od  strony  ulicy  Jagiełły  i  boczna  –  przywrócenie  pierwotnego  charakteru  elewacji  w  oparciu
o  program  konserwatorski.  W  tym  m.in.  usunięcie  zamurowań  otworów  okiennych  głównej  sali,
odtworzenie  wejścia  do  budynku,  przywrócenie  kamiennych  dekoracji.  Ściana  południowa  tradycyjne
ocieplona. Wykończenie elewacji południowej wg rozwiązań przyjętych dla elewacji frontowej.
Pokrycie  dachu  z  blachy  estetycznej  i  odpornej  na  warunki  atmosferyczne  do  uzgodnienia
z konserwatorem.

2.3.5 Wykończenie wnętrz

Przewiduje się zastosowanie następujących materiałów do wykończenia wnętrz:

 wszystkie ściany murowane kondygnacji nadziemnych - tynk gipsowy,

 ściany kondygnacji piwnicznej tynk mineralny szerokoporowy,

 ściany działowe w technologii suchej zabudowy - płyty włóknowo-cementowe.

 balustrady wewnętrzne z profili stalowych ze stali nierdzewnej.

2.3.5.1 Posadzki i podłogi wewnętrzne

Ciągi  komunikacyjne,  foyer -  płytki  gresowe,  barwione  ze  spoiną,  klasa  antypoślizgowości  min.R10
(w strefie wejściowej), odporne na plamienie, klasa ścieralności IV.

Zastosowanie  pełnego  systemu:  płytka  +  elementy  specjalne  -  cokół,  narożnik  wewnętrzny,  narożnik
zewnętrzny,  stopnica  oraz  listwy  dylatacyjnych.  Kolorystyka  w  oparciu  o  katalog  ofertowy,  zgodnie
z wytycznymi projektu architektury wnętrz.
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Sala wielofunkcyjna na parterze - tak zwana „podłoga powierzchniowo sprężysta”. Drewniana konstrukcja
pod  posadzkowa  (legary,  podkład)  oraz  warstwa  nawierzchniowa  w  postaci  drewnianej  posadzki
o  parametrach:  absorpcja  energii  KA  min.  53%,  odkształcenie  standardowe  StVv  min.  2,3  mm,
odkształcenie powierzchniowe W500 max. 15%, odbicie piłki BR min. 90%, współczynnik tarcia GV 0,4-0,6,
obciążenie toczne VRL 1500N, współczynnikowi odbicia światła  nie mniej  niż  p = 0,2.  Wykończenie wg
projektu wnętrz.

Sala wielofunkcyjna na poddaszu - tak zwana „podłoga kombinowana”, czyli połączenie podłogi punktowo-
elastycznej z tworzywa sztucznego i ww. powierzchniowo-sprężystej. Parametry posadzki: absorpcja energii
KA min. 53%, odkształcenie standardowe StVv min. 2,3 mm, odkształcenie powierzchniowe W500 max.
15%,  odbicie  piłki  BR  min.  90%,  współczynnik  tarcia  GV  0,4-0,6,  obciążenie  toczne  VRL  1500N,
współczynnikowi odbicia światła nie mniej niż p = 0,2. Wykończenie wg projektu wnętrz.

Siłownia na poziomie -1 oraz 0 – podłoga z paneli LVT lub innych o nie gorszych parametrach o grubości
min. 5 mm na elastycznym podkładzie poliuretanowym. W strefach pod wolne ciężary zastosować maty  
z granulatu SBR.  Wykończenie wg projektu wnętrz.

Pomieszczenia prób i spotkań - wykładzina wielowarstwowa z przeźroczystą warstwa użytkową, pod którą
znajduje  się  folia  drukowana  i  warstwa  spodnia.  Grupa  ścieralności  T,  klasa  użytkowa  34/43,  grubość
całkowita min. 2,5 mm.

Kolorystyka i listwy przypodłogowe według katalogu i zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnętrz.

Sala konferencyjna -  wykładzina fokowana, dywanowa, gramatura min. 800 g/m2, antystatyczna,  klasa
użytkowa min. 32.

Kolorystyka i listwy przypodłogowe według katalogu i zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnętrz.

Sanitariaty,  szatnie,  pomieszczenie  socjalne -  płytki  ceramiczne  podłogowe  z  barwioną  spoiną  typu
aquastatc, klasa antypoślizgowości min.R10, odporność na plamienie – klasa 5, klasa ścieralności IV.

Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych,  narożnikowych,  cokołów, masy spoinowej i  innych detali.
Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o katalog ofertowy i zgodnie z wytycznymi projektu
architektury wnętrz. Układanie kombinowane.

2.3.5.2 Ściany - powłoki malarskie stosowania wewnętrznego

Wszystkie ściany wewnętrzne w miejscach niewykańczanych płytkami ceramicznymi - farba lateksowa do
ścian  i  sufitów na bazie  żywicy  akrylowej,  półmatowa.  Zapewnia  mocną i  zmywalną  powierzchnię.  Do
stosowanie w przestrzeniach, których powierzchnie narażone są na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia
musi  być  czysta,  przygotowana  do  malowania.  Lekko  pylące  oraz  chłonące  podłoża  powinny  być
zagruntowane.  Parametry:  gęstość  1,26  kg/litr,  połysk  –  20,  odporność  na  szorowanie  –  klasa  2,
zmywalność   ->10 000.  Nakładać  dwuwarstwowo  -  1  warstwa  –  max.  10%  wody,  2  warstwa  –  nie
rozcieńczać.

Kolorystyka według wskazań projektu architektury wnętrz, w oparciu o paletę kolorystyczną produktu.

Zespoły sanitarne (na pełną wysokość), szatnie (do wysokości 205 cm), zaplecze socjalne (fartuch w strefe
szafek gospodarczych) - płytki ceramiczne układane z zastosowaniem listew dylatacyjnych, narożnikowych
i innych detali, wypełnienia - fugi. Wybór deseni i kolorystyki w oparciu o katalog ofertowy producenta
i zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnętrz.

Parametry  techniczne:  nasiąkliwość  –  7,  odporność  na  działanie  środków  chemicznych  powszechnego
użytku - klasa GA, odporność na plamienie - klasa 5

2.3.5.3 Sufty

Wszędzie  tam  gdzie  wymagane  będzie  ukrycie  prowadzonej  instalacji  wentylacyjnej  –  pojedyncze
opłytowanie  GK  w  zależności  od  sytuacji  na  ruszcie  pojedynczym  lub  podwójnym  systemowych.
W pomieszczeniach „mokrych” z płyt impregnowanych, wykończenie jak dla ścian tynkowanych.
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2.3.5.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych, szatni, zespołu sauny, pom. socjalnego i magazynów – drzwi
płytowe pełne (90x200cm w świetle  ościeżnicy)  wraz  z  ościeżnicą  okuciami  oraz  zamkiem na  wkładkę
patentową (szczegóły wyposażenia tj. wykończenie, kolorystyka, model okuć zostaną ustalone w projekcie
wnętrz);

Drzwi wewnętrzne w sanitariatach - drzwi płytowe pełne (do WC 80x200cm w świetle ościeżnicy pozostałe
szer. 90 cm) z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą okuciami oraz zamkiem (szczegóły wyposażenia
tj. wykończenie, kolorystyka, model okuć zostaną ustalone w projekcie wnętrz);

Drzwi  wejściowe  do  pomieszczeń  do  spotkań  i  sali  konferencyjnej –  drzwi  płytowe  pełne  (90x215cm
w  świetle  ościeżnicy)  wraz  z  ościeżnicą  okuciami  oraz  zamkiem  na  wkładkę  patentową  klasy  min.  C
(szczegóły wyposażenia tj.  wykończenie,  kolorystyka,  model  okuć zostaną ustalone w projekcie wnętrz)
klasa izolacji akustycznej Rw=34dB;

2.3.5.5 Stolarka zewnętrzna

Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji frontowej i bocznej przy zachowaniu współczynnika
U okna min. 1,10 W/m2K. Szczegóły na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z konserwatorem.
Dopuszcza się zastąpienie stolarki zewnętrznej ślusarką aluminiową w celu poprawy wartości użytkowych
pod warunkiem uzgodnienia takiego rozwiązania z konserwatorem. 
Okna połaciowe do pomieszczeń zapleczy na poddaszu – obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć,
z automatycznym nawiewnikiem Uw max. 1,20 W/m2K.

2.3.5.6 Systemy aluminiowe

Drzwi wejściowe z komunikacji ogólnej do sal sportowych i siłowni – ślusarka aluminiowa szklona VSG/ESG
(min.90x215cm  w  świetle  przejścia  dla  skrzydła  czynnego)  wraz  z  okuciami  oraz  zamkiem na wkładkę
patentową klasy min. C (szczegóły wyposażenia tj. wykończenie, kolorystyka, model okuć zostaną ustalone
w projekcie wnętrz) klasa izolacji akustycznej Rw = 34 dB;

Przeszklenia  na  komunikacji  ogólnej –  ślusarka  aluminiowa szklona VSG/ESG  (min.90x215cm w świetle
przejścia  dla  skrzydła  czynnego)  wraz  z  okuciami  oraz  zamkiem  na  wkładkę  patentową  klasy  min.  C
(szczegóły wyposażenia tj. wykończenie, kolorystyka, model okuć zostaną ustalone w projekcie wnętrz).

Okna  od  strony  południowej –  rozwieralno-uchylne  (wodoszczelność  E1500,  szklenie  minimum
dwukomorowe Lt min 44%, g max 34%, U okna max. 0,95 W/m2K, RA2 min.37dB, antywłamaniowość RC3 (szczegóły
wyposażenia tj. wykończenie, kolorystyka, model okuć zostaną ustalone w projekcie wnętrz);

Świetliki doświetlające poddasze – ślusarka aluminiowa szklona (wodoszczelność RE min 1800, odporność
na uderzenie I5/E5) szklenie minimum dwukomorowe (od góry ESG z powłoką samoczyszczącą, od dołu
VSG) Lt min 44%, g max 24%, U świetlika max. 1,0 W/m2K

2.3.5.7 Tynki, podłogi, podkłady betonowe

Tynki,  podkłady  betonowe,  wylewki  –  należy  w  odniesieniu  do  Polskiej  Normy  przestrzegać  takich
parametrów, jak:

 jakość i równość wykonania, oraz brak pęknięć,

 pion (ściany),

 wypoziomowanie (posadzki).

2.3.6 Wyposażenie wnętrz

W zależności od funkcji poszczególnych pomieszczeń należy wyposażyć je w meble i sprzęt zapewniający
właściwe warunki do użytkowania w ramach danej funkcji. 
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2.3.6.1 Ogólna charakterystyka elementów wyposażenia

Na etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej  należy uszczegółowić  wskazany  zakres  wyposażenia,
przyjmując w projekcie odpowiednie rozwiązania aranżacyjne i materiałowe uzgodnione z Zamawiającym. 

2.3.6.2 Sala wielofunkcyjna nr 1

 siatki ochronne 4,5x4,5 cm na okna wraz z systemem napinającym – 300x600 cm 3 szt i 400x600 cm 
- 1 szt 

 wyposażenie do gry w siatkówkę – 1 kpl. 

 wyposażenie do gry w koszykówkę – 1 kpl.

 atestowany uchwyt dla liny do wspinania o dł. 8m i obciążeniu min 200 kg, zostanie dostarczony przez 

użytkowników, obciążenia od nowo instalowanego przedmiotu należy uwzględnić przy projektowaniu i 
przebudowie konstrukcji obiektu,

2.3.6.3 Sala wielofunkcyjna nr 2

 atestowane haki do podwieszania worków treningowych – max. obciążenie ok. 120 kg – 10 szt. – 
zostaną dostarczone przez użytkowników, obciążenia od nowo instalowanych przedmiotów należy 

uwzględnić przy projektowaniu i przebudowie więźby dachowej,

 atestowane drążki do podciągania – max. obciążenie do 120 kg. - 2 szt., zostaną dostarczone przez 
użytkowników, obciążenia od nowo instalowanych przedmiotów należy uwzględnić przy projektowaniu 

i przebudowie więźby dachowej,

2.3.6.4 Siłownia nr 1 oraz siłownia nr 2

 bieżnia – 2 szt.

 rower - 2 szt.

 orbitrek -2 szt.

 zestaw piłek i mat – 1 kpl.

 multpower/atlas + ławka/ - 2 szt.

 ławka treningowa – 2 szt.

 zestaw haltli hromowanych ze stojakiem – 1 kpl.

 gryf olimpijski prosty, gryf olimpijski łamany, TRX, mata do stretchingu – po 1 szt.

 drabinka – 2 szt.

2.3.6.5 Pomieszczenia spotkań

 stoliki kawowe – 4 szt.

 krzesła – 16 szt.

2.3.6.6 Sala konferencyjna

 krzesła konferencyjne – 16 szt.

 stół konferencyjny z mediaportem – 4 szt.

 rzutnik multmedialny z instalacją niskoprądową umożliwiającą podłączenie urządzenia źródłowego oraz
sterowania z poziomu mediaportu w stole konferencyjnym, lampa 10 000 lumenów - 1 szt.

 instalacja  audio  –  nagłośnienie  sali,  możliwość  odtwarzania  dźwięku  przy  prezentacjach
prezentowanych z projektora multmedialnego - 1 kpl.
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 ekran  do  projektora;  w  zależności  od  zaprojektowanego  wykończenia  pomieszczeń  należy  przyjąć
odpowiedni sposób maskowania urządzenia - 1 kpl.

 szafka na sprzęt pomocniczy (mikrofony, materiały, ect) - 2 szt.

 regały ekspozycyjne - 4 szt.

2.3.6.7 Szatnie

 szafki ubraniowe z ławką – rozwiązanie systemowe, projektowane na potrzeby obsługi maksymalnej 
ilości użytkowników w obiekcie – 140szt.

2.3.6.8 Pomieszczenie porterni

 biurko - 1 szt.

 krzesła biurowe – 1 szt.

 szafa ubraniowa – 1 szt.

Pozostałe elementy (np. monitor, komputer, telefon) w ramach technicznego budynku.

2.3.6.9 Sauna

Sauna fińska wraz z wyposażeniem sanitarnym – 1 kpl.

2.3.6.10 Garderoba

 krzesła – 1 szt.

 szafki ubraniowe z ławką – rozwiązanie systemowe, projektowane na potrzeby obsługi maksymalnej

ilości użytkowników w obiekcie  - 32 szt.

2.3.6.11 Foyer

 sofy dwu, trzyosobowe – 2 szt.

 fotele klubowe – 8 szt.

 stoliki kawowe – 2 szt.

2.3.6.12 Dodatkowe wyposażenie dla całego budynku

Przy  strefie  wejściowej  należy  przewidzieć  wycieraczki  zewnętrzne.  W  łazienkach  ciągłe  lustra  nad
umywalkami. We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem magazynów i komunikacji poza foyer pojemniki
na śmieci w ilości 1 szt. na pomieszczenie.

2.3.7 Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zarówno  budynek,  jak  i  jego  otoczenie  zostaną  przystosowane  do  użytkowania  przez  osoby
niepełnosprawne  (w  szczególności  osób  na  wózkach  inwalidzkich).  W  tym  celu  należy  przewidzieć
zastosowanie wszelkich wymaganych rozwiązań umożliwiających:

 swobodny wjazd na parter - platorma ruchoma w przedsionku wejściowym,

 swobodne  poruszanie  się  osób  niepełnosprawnych  wewnątrz  budynku  -  winda  9  osobowa
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 swobodny dostęp i korzystanie ze wszystkich usług zaprojektowanych w budynku (m.in. san itariatów na

kondygnacji -1.

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
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2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI

W bryle istniejącego budynku przewiduje się następujące prace konstrukcyjne:
Wydzielenie nowych pomieszczeń z sali wielofunkcyjnej nad podniesionym stropem na poziomach 0 i +1
Odtworzenie schodów wejściowych (wyburzenie późniejszych zmian konstrukcyjnych);
Przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z wprowadzeniem szybu windowego (całkowite wyburzenie
ścian wewnętrznych i schodów w tym miejscu);
Wykonanie nowej klatki schodowej w południowo-zachodnim narożniku budynku (wyburzenie istniejących
stropów i schodów);
Zmiana istniejącej konstrukcji  dachu  dla uwolnienia przestrzeni poddasza (usunięcie słupów w kalenicy
oraz  tramów,  poprowadzenie  wzmocnienia  konstrukcji  dachu  pod  projektowaną  podłogą,  usunięcie
kominów wentylacyjnych i wymiana na wentylację mechaniczną);
Wykonanie nowego muru oporowego od strony południowej (stary mur oporowy do usunięcia).
Ponadto przewiduje się zmiany otworowania w ścianach istniejących, co będzie się wiązało z wykonaniem
nowych nadproży, oraz wykonanie korekty ścian działowych.

2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI

Przedmiotowy budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje:

 elektryczną  –  gniazd  wtykowych,  oświetlenia  (wewn.  zewn.  awaryjnego),  niskoprądowe

i teletechniczne, przyłącze elektryczne z istniejącej sieci;

 odgromową  –  prowadzona  na  elewacji  (w  części  istniejącej)  oraz  w  warstwach  elewacji  (w  części
nowoprojektowanej), otok zewnętrzny pod poziomem terenu;

 centralnego ogrzewania – z sieci ciepłowniczej, przewiduje się wykonanie węzła cieplnego w piwnicy

Przewiduje się zastosowanie grzejników kanałowych i/lub ogrzewania podłogowego wodnego;

 wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacją);

 instalację klimatyzacji VRV dla głównej sali sportowej z foyer i sali na poddaszu;

 wodną – przewiduje się zaopatrzenie budynku w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

 kanalizację sanitarną – z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

 kanalizację deszczową – odprowadzenie części wód opadowych z dachu i nawierzchni utwardzonych
pieszych bezpośrednio do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Wszystkie instalacje zostaną wykonane dla nowoprojektowanych pomieszczeń w odpowiednim zakresie
zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym, oraz obowiązującymi przepisami prawa i Polską Normą.
Wszelkie instalacje muszą spełniać warunki określone przez gestorów poszczególnych mediów.

2.5.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.5.1.1 Przyłącze elektroenergetyczne

Budynek  obecnie  nie  jest  użytkowany.  Należy  przeprowadzić  analizę  projektowanych  odbiorników
i urządzeń, aby uaktualnić zapotrzebowanie mocy dla obiektu.
Zasilenie obiektu  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia uzyskanymi od dystrybutora
energii elektrycznej, do którego podłączony jest obiekt..
Uwaga: Na terenie objętym opracowaniem przebiegają sieci kablowe nn i oświetleniowe. Sieci te należy
przebudować. Dokładny wykaz kolizji określić będzie można dopiero po wykonaniu projektu technicznego
zagospodarowania terenu.
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Przyłączenie  do  sieci  elektroenergetycznej  nastąpi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10.04.1997r.  Prawo
Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej
ustawy.
Należy przewidzieć kompensację mocy.

2.5.1.2 Tablice rozdzielcze, linie zasilające

2.5.1.2.1 Główna tablica rozdzielcza
Przewiduje się wykonanie nowej rozdzielni głównej w wydzielonym pomieszczeniu – w poziomie piwnic.
Główny wyłącznik prądu np. DPX - I  z  możliwością sterowania wyłącznikiem p.poż. umieszczonym przy
wejściu  głównym  do  budynku.  W  rozdzielni  zainstalowane  będą  zabezpieczenia  wewnętrznych  linii
zasilających  tablice  obwodowe,  zabezpieczenia  obwodów  odbiorczych,  urządzenia  przeciwprzepięciowe
i różnicowo – prądowe m.in. wyłącznik różnicowo prądowy, jako zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Dla budynku przewiduje się półpośredni pomiar energii elektrycznej z urządzeniami umożliwiającymi zdalny
odczyt. Lokalizacja układu pomiarowego – wg warunków ZE.

2.5.1.2.2 Tablice rozdzielcze obwodowe
Dla  obwodów  odbiorczych  piwnic  i  pozostałych  kondygnacji  przewiduje  się  zastosować  nowe  typowe
tablice rozdzielcze z osprzętem modułowym zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych na poszczególnych
kondygnacjach rozmieszczone zgodnie z układem funkcjonalnym budynku.

2.5.1.2.3 Linie zasilające
Wszystkie  linie  zasilające  przewiduje  się  wykonać  przewodami  miedzianymi  z  izolacją  na  nap.  750V
w układzie sieci TN-S układanymi w rurach ochronnych – przewody jednożyłowe oraz w tynku lub pod
tynkiem – przewody wielożyłowe.

2.5.1.3 Oświetlenie podstawowe w budynku

W budynku zakłada się zastosowanie wyłącznie oświetlenia energooszczędnego.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie w sposób umożliwiający stopniowe załączanie opraw w ilości
niezbędnej dla potrzeb (praca, obsługa techniczna itp.).
W części administracyjnej przewidzieć załączanie korytarzy i sanitariatów przy pomocy łączników ruchu, co
pozwoli uniknąć niepotrzebnego poboru mocy w przypadku nie korzystania z danych pomieszczeń.
Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych przewiduje się wykonać przewodami miedzianymi z izolacją
na nap. 750V.
Jasności w poszczególnych pomieszczeniach powinny zostać dobrane w oparciu o normę oświetleniową
PN-84/02033.

2.5.1.4 Oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne

Z  uwagi  na  możliwość  wystąpienia  sytuacji,  w  której  przerwa  w  dostawie  energii  elektrycznej  może
spowodować  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia  ludzi,  zagrożenie  dla  środowiska  lub  straty  materialne
(np.  zanik  napięcia  podczas  pożaru)  należy  przewidzieć  oświetlenie  awaryjne,  które  w  sytuacji  zaniku
oświetlenia podstawowego zapewni:
dostateczne oświetlenie dróg ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne),
bezpieczne opuszczenie budynku pokazując najkrótszą drogę wyjścia (oświetlenie kierunkowe). Oświetlenie
awaryjne należy realizować montując pewną liczbę opraw oświetlenia  podstawowego,  z  wbudowanym
zestawem  zasilania  awaryjnego  (akumulatory)  włączającym  się  automatycznie  w  razie  zaniku  napięcia
podstawowego.
Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić, co najmniej 0,5 lx w każdym punkcie drogi
ewakuacyjnej.  Czas  włączenia  się  oświetlenia  ewakuacyjnego  po  zaniku  oświetlenia  podstawowego
powinien nie przekraczać 2s.
Oświetlenie awaryjne należy projektować zgodnie z zasadami określonymi w:
PN-EN1838: 2005 Oświetlenie awaryjne
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PN-EN1838: 2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.].

2.5.1.5 Instalacje siłowe

Instalacje  siłowe  obejmować  będą  zasilenie  urządzeń  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  dobranych
w projektach branżowych oraz zasilenie dźwigów i ew. platorm dla niepełnosprawnych. Instalacje siłowe
powinny być wykonane przewodami miedzianymi z izolacją na nap. 750V.
Zasilenie dźwigów oraz platormy dla osób niepełnosprawnych – z rozdzielni głównej sprzed wyłącznika
głównego.
Ponadto sprzed wyłącznika głównego zasilić m.in. takie odbiorniki jak: centrala sygnalizacji p.poż., centralki
oddymiania, oświetlenie klatek schodowych.

2.5.1.6 Instalacje zasilania komputerów

Instalacje  zasilenia  komputerów – w pomieszczeniach biurowych powinno być wykonane niezależnymi
obwodami z tablicy rozdzielczej  na I  piętrze.  Ze względu na niedużą ilość stanowisk nie przewiduje się
centralnego UPS.

2.5.1.7 Instalacja ochrony od porażeń

Całość instalacji przewiduje się wykonać w układzie sieci TN-S.
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)  –zastosowanie  izolowanych
części  czynnych  (obudowy  aparatów  i  urządzeń  elektrycznych)  oraz  izolację  przewodów.  Ochronę
dodatkową  (przed  dotykiem  pośrednim)  w  projektowanych  obwodach  stanowią  wyłączniki  ochronne
przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe oraz wyłączniki zwarciowe.
Od tablicy głównej instalacje należy wykonać w układzie sieci  TN-S. Wszystkie obwody należy wykonać
z dodatkową żyłą PE, z którą należy połączyć bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw
oświetleniowych i urządzeń podłączonych na stałe. Punkt PE uziemić.
W pomieszczeniach natrysków należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze a w pomieszczeniach
technicznych  ułożyć  szynę  wyrównawczą,  z  którą  połączyć  wszystkie  metalowe  rurociągi  instalacji
sanitarnych,  oraz  wszystkie  większe  masy  metalowe  występujące  w  budynku  (wymienniki,  metalowe
zbiorniki, konstrukcje budynku, kanały wentylacyjne i.t.p.).

2.5.1.8 Instalacja odgromowa

Należy zastosować rozwiązania typowe, zapewniające bezpieczeństwo w tym zakresie.

2.5.1.9 Ochrona przeciwprzepięciowa

W projektowanej  rozdzielni  głównej  przewiduje  się  zastosować  ochronniki  I  i  II  stopnia  (mogą  to  być
ochronniki  zespolone)  a  we  wszystkich  projektowanych  podrozdzielniach  zainstalować  ochronniki  II
stopnia.
Dla urządzeń elektronicznych ochronniki III stopnia, jeśli takie są wymagania producenta urządzeń.

2.5.2 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Z uwagi na zakładaną funkcję budynek powinien być wyposażony w następujące instalacje teletechniczne:

 Okablowanie strukturalne z WiFi i instalacja telefoniczna

 Instalacja TV i TVSAT

 Instalacja monitoringu

 Instalacja alarmowa i kontroli dostępu
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2.5.2.1 Okablowanie strukturalne i instalacja telefoniczna

W budynku należy przewidzieć sieć strukturalną 6-tej kategorii. Całość rozwiązań technicznych na etapie
sporządzania dokumentacji projektowej. WiFi ma działać na obszarze całego budynku.
Instalację kablową prowadzić pod tynkiem. Kable sygnałowe umieścić w karbowanych rurkach ochronnych
PCV
i umocować w bruzdach i  profilach ścian działowych gipsowo-kartonowych. Ciągi  zbiorcze okablowania
prowadzić  w  korytach  metalowych  umocowanych  do  ścian  lub  sufitów  w  komunikacji.  Wytyczne  do
prowadzenia tras kablowych i kabli:

 bezwzględnie zachować minimalne odległości tras kablowych od przewodów i kabli zasilających i innych

instalacji niskoprądowych określone aktualnymi normami oraz zaleceniami producenta zastosowanego
systemu okablowania;

 każdy przepust kabli i wiązek kablowych przez ścianę lub strop zabezpieczyć stosując rury ochronne,

listwy lub koryta PCV;

 nie przekraczać minimalnych promieni gięcia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich ułożeniu;

 nie  przekraczać  maksymalnej  siły  użytej  do  wciągania  kabli  do  rur  i  kanałów  zamkniętych  lub

przeciągania ich przez przepusty;

 nie przekraczać maksymalnej długości kabla 90 m licząc od gniazda abonenckiego do jego zakończenia
w porcie panelu w szafie BD;

 zostawić  zapasy ok.  3 m każdego kabla,  które  należy zwinąć zachowując minimalny promień gięcia

i umieścić w cokole szafy BD;

Zainstalować centralę telefoniczną wyposażoną w oszacowaną na etapie projektu liczbę linii wewnętrznych
oraz min. 3 linie miejskie typu ISDN BRA. Centralę wyposażyć w 3 aparaty systemowe w tym 1 z konsolą
umieszczony w recepcji. Oprogramowanie obsługi centrali musi umożliwiać taryfikację na bieżąco połączeń
telefonicznych wychodzących.
Przed uruchomieniem urządzeń aktywnych należy wykonać kompletny zestaw pomiarów dynamicznych
okablowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie oraz zaleceniami producenta
instalowanego  systemu  okablowania  strukturalnego.  Urządzenia  aktywne  i  centralę  telefoniczną
uruchamiać zgodnie z wytycznymi producentów tych urządzeń. Krosowanie połączeń sieci LAN i telefonów
uzgodnić i wykonać w porozumieniu z użytkownikiem systemu.

2.5.2.2 Sygnalizacja automatycznej sygnalizacji pożaru (SASP)

Budynek w razie potrzeby wyposażyć w instalację Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru (SASP) na
następujących zasadach:

 topologia okablowania systemu – pętle dozorowe;

 typ pętli dozorowej – adresowalna;

 detektory  pożaru  –  optyczne  czujki  dymu,  czujki  temperaturowe  nadmiarowo  różniczkowe,  czujki

wielosensorowe, czujki optyczne liniowe, ręczne ostrzegacze pożarowe;

 sygnalizacja pożaru – optyczna i akustyczna, powiadamianie do jednostki PSP za pomocą UTA;.

Projekt należy uzgodnić z PSP Gorlice.

2.5.2.3 System sygnalizacji włamania i napadu ze stanowiskiem wizualizacji (SWiN)

Budynek wyposażyć w instalację system sygnalizacji włamania i napadu (SWiN);

topologia okablowania systemu – mieszana: magistrala, gwiazda;

detektory włamania – pasywne czujniki podczerwieni, kontaktronowe czujniki otwarcia, czujki zbicia szyby;

detektory napadu – przyciski napadowe;
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sygnalizacja włamania – optyczna i akustyczna, powiadamianie do zewnętrznej jednostki ochrony;

stanowisko wizualizacji – stacja komputerowa, oprogramowanie operacyjne i specjalizowane;

Projekt należy uzgodnić z Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Gorlicach.

2.5.2.4 System telewizji dozorowej

Budynek wyposażyć w instalację Systemu telewizji  dozorowej (CCTV) topologia okablowania systemu –
gwiazda.
Standard transmisji sygnału – transmisja sieciowa IP medium transmisyjne – czteroparowa skrętka U/UTP
kat. 6 rejestracja obrazu – rejestratory sieciowe IP.
Stanowisko obserwacji – w porterni.

2.5.2.5 System telewizji naziemnej i satelitarnej

Pokoje oraz wyznaczone pomieszczenia wyposażyć w instalację Systemu Odbioru Programów Radiowych
i Telewizyjnych (RTV SAT)

 topologia okablowania systemu – mieszana – magistrala + gwiazda o standard trasmisji sygnału w sieci
– analogowy;

 medium transmisyjne – kabel koncentryczny;

 standard odbioru programów – radio i telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa) telewizja satelitarna
cyfrowa;

2.5.3 INSTALACJE SANITARNE

2.5.3.1 Przyłącza

2.5.3.1.1 Przyłącze wodociągowe 

Budynek posiada przyłącze  wodociągowe dostarczające  wodę do  celów bytowo-gospodarczych.  Obiekt
podpięty jest do sieci wodociągowej wo110c biegnącej w ulicy Jagiełły przyłączem o nieznanej średnicy. Na
przyłączu zlokalizowana jest studzienka wodomierzowa. Należy wykonać bilans zapotrzebowania wody na
potrzeby  bytowo-gospodarcze  i  ppoż.,  oraz  sprawdzić  czy  istniejący  przyłącz  zapewni  wymaganą  ilość
wody.
W przypadku zbyt małej średnicy przyłącza lub jego złego stanu technicznego należy wystąpić o warunki
zasilania lub przebudowy przyłącza do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach.
To  samo  należy  uczynić,  jeśli  istniejący  układ  hydrantów  zewnętrznych  zabudowanych  na  sieci
wodociągowej nie zapewni właściwej ochrony budynku. Wtedy niezbędne będzie przebudowanie przyłącza
dla lokalizacji hydrantu Dn80.
Przed  zestawem  wodomierzowym  zaprojektować  zasuwę odcinającą,  a  za  zestawem  wodomierzowym
zawór antyskażeniowy odpowiedniej klasy.

2.5.3.1.2 Przyłącza kanalizacji 

Budynek posiada kilka przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkie są podpięte do kanalizacji sanitarnej w ulicy
Jagiełły ksD500c. Należy uporządkować system kanalizacyjny na działce (ksD200c biegnie pod budynkiem
i zachodzi obawa, że przy adaptacji  piwnic zajdzie potrzeba jego przełożenia) oraz rozdzielić w obrębie
działki kanalizacją opadową i sanitarną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na to, że w ulicy
Jagiełły przewidziany jest rozdział  kanalizacji  ogólnospławnej,  przy projektowanej modernizacji  budynku
„Sokoła” należy przewidzieć wykonanie dwóch oddzielnych przykanalików tj.  sanitarnego i deszczowego
jako dwóch niezależnych układów. W związku z tym, że nieznany jest obecnie termin rozdziału kanalizacji
w ulicy, po doprowadzeniu przykanalików do granicy posesji (przed włączeniem do obecnego kolektora),
należy przewidzieć wykonanie dwóch studni rewizyjnych tj. sanitarnej i deszczowej. Włączenie wykonanych
przykanalików  wykonać  do  studni  rewizyjnej  na  istniejącym  kolektorze.  Rozwiązanie  to  pozwoli  na
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bezproblemowe  przyłączenie  w  przyszłości  przyłączy  podczas  realizowanego  rozdziału  kanalizacji
ogólnospławnej w ulicy Jagiełły.
W razie braku wykorzystania istniejące przyłącza kanalizacji należy trwale odciąć.

2.5.3.1.3 Przyłącze cieplne

Budynek posiada przyłącze cieplne zasilające w ciepło węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicach budynku.
Budynek obecnie nie jest użytkowany, istniejący węzeł cieplny dostarcza ciepło wyłącznie na cele grzewcze
do utrzymania temperatury dyżurnej w obiekcie. 
Na  etapie  projektu  budowlanego  należy  wykonać  bilans  zapotrzebowania  na  ciepło.  Ponieważ  ulega
przebudowie cała strefa parkingu wraz ze zmianą lokalizacji  muru oporowego, oraz zakłada się zmianę
lokalizacji  węzła  cieplnego,  niezbędna  będzie  przebudowa  przyłącza.  W  związku  z  powyższym  należy
uzyskać  warunki  przebudowy  przyłącza  od  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej
w Gorlicach.

2.5.3.2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU

2.5.3.2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

Budynek posiada instalację wody zimnej i ciepłej wody oraz instalację hydrantową z hydrantami DN50. Ze
względu na brak pełnej, wiarygodnej dokumentacji archiwalnej dotyczącej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
a w szczególności brak jakiejkolwiek dokumentacji  powykonawczej odzwierciedlającej stan istniejący tej
instalacji  oraz  zły  stan  techniczny  istniejącej  instalacji  wodociągowej  w  obiekcie  zaleca  się  wykonanie
w całości obiektu nowej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. Istniejącą instalację wodociągową
w całości zdemontować.

Należy wykonać nową instalację wody zimnej, z której należy zasilić hydranty p.poż. z wężem półsztywnym
dla ochrony przeciwpożarowej budynku. Jako źródło ciepłej wody użytkowej służyć będzie węzeł cieplny.
Do  wykonania  jest  cała  instalacja  c.w.u.  wraz  z  rekuperacją.  Regulację  instalacji  cyrkulacyjnej  należy
dokonać za pośrednictwem termostatycznych  zaworów cyrkulacyjnych z  funkcją  dezynfekcji  termicznej
instalacji  ciepłej  wody  użytkowej.  Wszystkie  rurociągi  wody  zimnej  należy  izolować  termicznie  przed
roszeniem się, zaś wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy izolować termicznie celem
ograniczenia strat ciepła zgodnie z obowiązującymi normami. Dla instalacji podtynkowych należy stosować
izolacje z zewnętrzną warstwą ochronną, z dopuszczeniem producenta do tego typu zastosowań. Celem
ograniczenia zużycia wody a w szczególności ciepłej wody użytkowej, jako baterie czerpalne proponuje się
zastosowanie  armatury  czasowej  bezdotykowej  w  wykonaniu  wandaloodpornym  w  szczególności
w  sanitariatach  ogólnodostępnych.  W  sanitariatach  dla  osób  niepełnosprawnych  należy  stosować
wyposażenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych posiadające wszelkie wymagane prawem atesty
i  dopuszczenia.  Stosowana  armatura  musi  posiadać  dopuszczenie  do  przeprowadzania  dezynfekcji
termicznej.

2.5.3.2.2 Instalacja wody p.poż.

Projektowany budynek należy wyposażyć na każdej kondygnacji w sieć hydrantów wewnętrznych. Należy
zaprojektować odpowiednie usytuowanie hydrantów na sieci zewnętrznej w celu zaopatrzenia w wodę do
zewnętrznego  gaszenia  pożaru.  W  celu  zapewnienia  stałego  przepływu  wody  w  instalacji  p.poż,  co
zapobiega gniciu wody w instalacji należy przewidzieć doprowadzenia jej do zaworów ze złączką do węża
zlokalizowanych w węzłach sanitarnych.

2.5.3.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku jest istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana z rur żeliwnych kielichowych. Ze względu na brak
pełnej, wiarygodnej dokumentacji archiwalnej dotyczącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności
brak jakiejkolwiek dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej stan istniejący instalacji oraz zły stan
techniczny istniejącej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  w obiekcie zaleca się wykonanie w całości  obiektu
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nowej instalacji kanalizacji sanitarnej łącznie z przyłączami. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PCV
o  średnicy  minimalnej  D-160/4,0  i  studni  rewizyjnych  D-1000  wyposażonych  we  włazy  żeliwne
z  zabezpieczeniem  przed  klawiszowaniem  (w  dojeździe,  jezdni  itp.)  wraz  z  logiem,  tj.  herbem  miasta
i  napisem  MPGK  Sp.  z  o.o.  w  Gorlicach  –  włazy  żeliwne  wentylowane  muszą  posiadać  osadniki
zanieczyszczeń stałych (kosze blaszane). Na projektowanym przykanaliku należy zastosować włazy żeliwne
odpowiednio do przewidzianego obciążenia komunikacyjnego zgodnie z parametrami określonymi w PN.
Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej w całości zlikwidować poprzez zasypanie i zamulenie, ewentualnie
wyjścia  pionów z posadzki  trwale  zaślepić.  Piony wyposażyć  w rewizje  oraz  w wywiewki  kanalizacyjne
i zawory wentylacyjne tam gdzie okaże się to konieczne. Piony kanalizacyjne zabudować w szachtach razem
z pionami wody zimnej c.w.u.  i  cyrkulacji.  Jako przybory sanitarne proponuje się zastosować umywalki
z półpostumentem i miski ustępowe wiszące na stelażu ze spłuczką do zabudowy, co pozwoli na łatwiejsze
utrzymanie  czystości  w  sanitariatach,  szczególnie  w  części  ogólnodostępnej.  W  sanitariatach  dla  osób
niepełnosprawnych należy stosować wyposażenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych posiadające
wszelkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Baterie stojące, umywalkowe i zlewozmywakowe.

2.5.3.2.4 System grzewczy

Obecnie źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu piwnic
budynku pokrywający potrzeby cieplne budynku jedynie w zakresie ogrzewania dyżurnego. 

Istniejąca instalacja c.o. jest zróżnicowana, częściowo wymieniona na miedzianą z grzejnikami płytowymi.
System jest przestarzały mimo wymiany elementów jest nieekonomiczny z dużym zładem. Ze względu na
dostosowanie  obiektu  do obowiązujących przepisów i  brak jakiejkolwiek  dokumentacji  powykonawczej
odzwierciedlającej stan istniejący instalacji oraz zły stan techniczny zachowanych elementów proponuje się
wymianę całej instalacji  wraz z wymiennikownią i  zaprojektowanie go zgodnie z warunkami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach, które należy pozyskać z racji przebudowy przyłącza.

Regulacja  instalacji  winna  odbywać  się  z  zastosowaniem  zaworów  termostatycznych  z  głowicami
termostatycznymi, zaworów regulacyjnych oraz zaworów podpionowych montowanych na podejściach do
każdego pionu, należy centralnie zastosować w węźle cieplnym regulację pogodową parametrów instalacji
grzewczej.  W  zależności  od  wymagań  architekta  i  wystroju  wnętrza  poszczególnych  pomieszczeń  jako
elementy grzejne oprócz tradycyjnych grzejników płytowych stalowych proponuje się zastosować grzejniki
konwektorowe  do  zabudowy  w  gotowych  kanałach  podłogowych  małej  wysokości  oraz  ogrzewanie
podłogowe.

2.5.3.2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Budynek  posiada  instalację  wentylacji  mechanicznej  w  formie  szczątkowej  obsługującą  główną  salę
adaptowaną  po  1945  roku  na  salę  kinową.  W  pomieszczeniach  poddasza  zlokalizowane  są  kanały
wentylacyjne z blachy stalowej. Wentylacja mechaniczna obiektu ze względu na bardzo zły stan techniczny
nadaje się całości do demontażu.
W budynku w związku z przebudową i dostosowaniem do aktualnie obowiązujących standardów, a także
w  celu  ekonomicznej  eksploatacji,  zachodzi  konieczność  zaprojektowania  i  wykonania  wentylacji
mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  z  rekuperacją w całym obiekcie  oraz klimatyzacji  wskazanych niżej
pomieszczeń.  Lokalizację  poszczególnych  central  wentylacyjnych  oraz  sposób  ich  posadowienia  należy
ustalić na etapie projektu budowlanego w koordynacji z architektem i konstruktorem. Wszelkie elementy
zewnętrzne takie jak wentylatory, czerpnie i wyrzutnie należy dopasować do kolorystyki obiektu zgodnie
z wymaganiami architekta. 

Pomieszczenia do klimatyzacji: 

 główna sala sportowa z foyer;

 sala sportowa na poddaszu;

ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Józefa Sarego 22/18;  31-047 Kraków            www.abpsc.pl 28



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – Aktualizacja
pn. „Modernizacja obiektu budynku „Sokoła” w ramach projektu „Obszar Starówka”

– lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne 
wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

Klimatyzacja VRV ma służyć przede wszystkim do schłodzenia powietrza w okresie letnim. W przypadku
zastosowania  urządzeń  z  pompą  ciepła,  należy  ewentualnie  w  bilansie  cieplnym  ująć  dogrzewanie
pomieszczeń klimatyzacją. 
W  przypadku  braku  możliwości  technicznej  zastosowania  wentylacji  mechanicznej  w  całym  obiekcie
dopuszcza się w zespołach sanitarnych i  szatniach zastosowanie wentylacji  grawitacyjnej  wspomaganej
mechanicznie  za  pośrednictwem  wentylatorów  łazienkowych  z  opóźnieniem  czasowym  załączanych
włącznikiem  światła,  czujnikiem  ruchu  lub  czujnikiem  wilgotności  montowanych  na  kanałach
grawitacyjnych lub wyciągowych wentylatorów kanałowych i dachowych z regulacją czasową (wentylatory
dachowe muszą mieć kolorystykę dopasowaną do całości obiektu zgodnie z zaleceniami architekta).

2.5.3.2.6 Instalacja chłodnicza freonowa
Instalację  klimatyzacji  proponuje  się  zrealizować  z  zastosowaniem  systemu  klimatyzacji  VRF
z zastosowaniem jednostek wewnętrznych (klimatyzatorów kasetonowych, ściennych lub przysufitowych),
co zapewni indywidualne sterowanie ilością chłodu dla poszczególnych pomieszczeń.
Jednostki wewnętrzne będą zasilane w czynnik chłodniczy z jednostek zewnętrznych, których lokalizacja
zostanie określona na etapie projektu budowlanego. Poziom ciśnienia akustycznego zewnętrznej max. 64
dB(A). Należy stosować wyłącznie urządzenia inwerterowe celem ograniczenia energochłonności układu
klimatyzacyjnego.
Jako czynnik chłodniczy zastosować czynnik R410A jako bardziej wydajny i przyjazny dla warstwy ozonowej.
Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych układu klimatyzacji należy zaprojektować instalację
odprowadzenia  skroplin  do  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  i  włączyć  do  pionów  kanalizacyjnych  za
pośrednictwem syfonów.
Zarówno  instalację  chłodniczą  jak  i  instalację  odprowadzenia  skroplin  prowadzić  w  przestrzeni  stropu
podwieszanego lub po ścianach w obudowie.
Dodatkowo  celem  ograniczenia  zysków  ciepła  od  nasłonecznienia  w  oknach  wszystkich  pomieszczeń
klimatyzowanych  należy  zastosować  osłony  przeciwsłoneczne  w  postaci  np.  zasłon  lub  żaluzji
zewnętrznych.

2.6 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek niski  ZL III  przewidziany do realizacji  w klasie odporności ogniowej C.  Zakłada się jedną strefę
pożarową.  Budynek  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  instalacje  zgodnie  z  warunkami  technicznymi,
rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów, oraz rozporządzeniem MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych.

2.7 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewiduje się wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu:

 miejsca parkingowe - 10 szt.

 dojazd i plan manewrowy - 445 m2

 mur oporowy

 rekultywacja zieleni.

Na etapie budowy ważne jest zadbanie o warstwę humusu i gleby. Humus powinien być zdjęty i ponownie
wykorzystany dla uaktywnienia życia biologicznego w rejonie inwestycji.  Na terenie inwestycji  brak jest
zieleni wysokiej. W przypadku skrajnego zbliżenia prac do drzew znajdujących się na sąsiednich działkach
należy zabezpieczyć ich system korzeniowy przed mechanicznym uszkodzeniem.
Nagłe  i  długotrwałe  odsłonięcie  korzeni  i  odwodnienie  terenu  powodują  zamieranie  korzeni,  co  jest
szczególnie groźne u osobników starszych, o mniejszej zdolności do adaptacji do zmienionych warunków
środowiska oraz dla gatunków nieposiadających zdolności do wytwarzania korzeni przybyszowych. Ważna
sprawą dla  ochrony odsłoniętych  w trakcie  robót ziemnych korzeni  drzew jest  możliwe jak  najszybsze
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zasypanie  wykopu,  aby nie  dopuścić  do przesuszenia  głębszych warstw  gleby i  odsłoniętych  drobnych
korzeni.
Prace w pobliżu drzew powinny być wykonywane ręcznie.

2.8 CECHY  OBIEKTÓW  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  
I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Z  uwagi  na  reprezentacyjny  charakter  obiektu  należy  w  projekcie  stosować  nowoczesne  rozwiązania
techniczne  i  materiałowe.  Zarówno  przyjęta  technologia,  jak  i  szczegółowe  rozwiązania  projektowe
powinny zapewnić bezawaryjną eksploatację budynku i instalacji w założonym okresie czasu.

2.9 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadają  zawartości  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  o  których  mowa  w  rozdziale  3  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z późn. zm.).

2.9.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

2.9.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja  przetargowa  będzie  zawierała  program  funkcjonalno  -  użytkowy  dla  przedmiotowej
inwestycji  oraz  koncepcję  architektoniczną.  Ponadto  Wykonawca  będzie  miał  prawo  do  wglądu  lub
wypożyczenia  dokumentacji  inwestycji  będącej  w  posiadaniu  Zamawiającego.  Pozostałe  niezbędne
dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.

2.9.1.2 Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno - Użytkowym

Program  funkcjonalno  –  użytkowy  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inwestora (zamawiającego) stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora  (Zamawiającego),  który  podejmie  decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  nieprzewidzianych  na  etapie
sporządzania  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  lub  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca
zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej. Uznaje się,
że wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej
w kontrakcie, nie powodując jej podwyższenia.
Dane określone w programie funkcjonalno - użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

2.9.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  musi  sporządzić  projekt  organizacji  budowy  (POB)  i  przedstawić  go  przed  wystąpieniem
o  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  całością  dokumentacji  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego.
Wykonawca  może  w  celu  realizacji  inwestycji  wykorzystywać  teren  objęty  inwestycją  w  zakresie
wynikającym z uzgodnionego z Zamawiającym projektu organizacji robót. Wszędzie tam, gdzie realizacja
inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, po wykonaniu robót budowlanych
ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy.
Dojazd drogowy do terenu inwestycji może być realizowany od ul. Jagiełły.

ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Józefa Sarego 22/18;  31-047 Kraków            www.abpsc.pl 30



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – Aktualizacja
pn. „Modernizacja obiektu budynku „Sokoła” w ramach projektu „Obszar Starówka”

– lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne 
wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

Ziemia z  wykopów oraz nieprzydatne materiały rozbiórkowe i  gruz,  muszą zostać wywiezione na koszt
Wykonawcy,  np.:  na  wysypisko  komunalne.  Wszelkie  materiały  z  rozbiórek  stanowią  własność
Zamawiającego  i  może  on  podjąć  decyzję  o  odpowiednim  ich  zagospodarowaniu  lub  powiadomić
Wykonawcę o konieczności wywozu i utylizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
Wywóz materiałów odpadowych musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska
i gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany.
Miejsce  poboru  energii  elektrycznej  na potrzeby budowy należy uzgodnić  w Zakładzie  Energetycznym,
zapewniając niezbędny zapas mocy oraz opomiarowanie przyłącza dla potrzeb budowy umożliwiającego
rozliczenie pobranej przez wykonawcę energii elektrycznej.
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci,  pod warunkiem jej opomiarowania
umożliwiającego rozliczenie końcowe Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  umową  do  przyjęcia  odpowiedzialności  za  następstwa  i  za  wyniki
działalności w zakresie:
 organizacji i wykonywania robót budowlanych,

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,

 ochrony środowiska,

 ochrony wartości historycznych, zapewnienie właściwego nadzoru archeologicznego,

 warunków bezpieczeństwa pracy,

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

 ochrony mienia związanego z budową,

 ubezpieczenie placu budowy.

Podczas  realizacji  inwestycji  należy  wziąć  pod  uwagę  stan  dróg  zlokalizowanych  w  bezpośrednim
sąsiedztwie  terenu objętego inwestycją  i  przestrzegać ograniczeń,  co do nacisku  na osie dla  pojazdów
transportujących sprzęt i materiały budowlane.
Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził rozładunek i załadunek
jedynie  w obrębie  terenu objętego inwestycją,  w miejscach wskazanych w projekcie  organizacji  robót,
uzgodnionych z Zamawiającym.

2.9.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca ma obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,
a także spełnienie wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2.9.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
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uciążliwości  dla osób lub dóbr publicznych i  innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,
b) utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu

budowlanego,
c) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstania pożaru.

2.9.1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.9.1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników
okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego działalnością uszkodzenia
zabudowy w sąsiedztwie budowy. Wykonawca zapewni podczas realizacji  robót budowlanych normalne
użytkowanie obiektów sąsiednich.

2.9.1.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Zamawiającego.  Zamawiający
może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

2.9.1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw
w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.

2.9.1.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  przywołane  zostaną  konkretne  normy  i  przepisy,  które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia  najnowszego wydania  lub  poprawionego wydania  przywołanych norm i  przepisów o ile
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w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami
a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone
Zamawiającemu do zatwierdzenia.

2.9.2 Materiały

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót budowlanych,  mają  spełniać  wymagania
polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane
parametry.
Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji  projektowej lub
w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one
oczekiwane parametry.
Koszty  przeprowadzenia  tych  badań  obciążają  Wykonawcę,  a  potrzeba  tych  badań  i  ich  częstotliwość
określą specyfikacje techniczne.
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie ich
jakości.
Jeżeli w materiałach zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym lub innych dokumentach
związanych  z  przedmiotową  inwestycją  występują  nazwy  konkretnych  producentów  materiałów  lub
urządzeń, to zostały podane przykładowo:
Z uwagi na brak możliwości określenia w inny sposób parametrów docelowych danych elementów, i co za
tym  idzie,  na  potrzeby  sporządzanych  projektów  można  przyjąć  rozwiązania  dokładnie  takie,  jak
zaproponowane,  lub  zastosować  rozwiązania  równoważne,  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wskazane
w opisach.

2.9.2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Składowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  musi  odbywać  się  na  warunkach  podanych
w specyfikacjach technicznych oraz być zgodne z projektem organizacji budowy.

2.9.3 Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który zapewni  odpowiednią  jakość
wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz
wskazaniach Zamawiającego.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt,  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.9.4 Transport

Prace  budowlane  będą wymagać  transportu  materiałów.  Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania
jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót
i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy.

2.9.5 Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami Specyfikacji  Technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych, projektem organizacji
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robót.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestę.
Polecenia  Zamawiającego  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez
Zamawiającego,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie  Wykonawca.
Wykonywanie robót musi odbywać się zgodnie z programem zapewnienia jakości.

2.9.6 Kontrola

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych.  Kontroli  ze  strony
Zamawiającego będą poddane w szczególności:

 rozwiązania  projektowe   zawarte  w  projekcie  budowlanym  -  przed  złożeniem  wniosku  wykonawcy

o wydanie pozwolenia na budowę, w zakresie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym,

 projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   – w aspekcie
ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy.
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 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane   w  odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno – użytkowym.

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie   np. beton konstrukcyjny lub elementy

konstrukcyjne na okoliczność zgodności  ich parametrów z dokumentacją projektową,  specyfikacjami
technicznymi i programem funkcjonalno – użytkowym.

 sposób  wykonania  robót  budowlanych   w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  projektami

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno- użytkowym i umową.

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

 użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektów

i zagospodarowania terenu – w odniesieniu  do ich  parametrów oraz ich  zgodności  z  dokumentami
budowy,

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

 prawidłowość funkcjonowania montowanych urządzeń i wyposażenia,

 poprawność połączeń funkcjonalnych,

 wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

 poprawność funkcjonowania systemów niskoprądowych.

 jakość dostarczonych elementów wyposażenia wnętrz.

Wykonywanie robót musi odbywać się zgodnie z programem zapewnienia jakości.

2.9.6.1 Certyfkaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych,

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda parta materiału dostarczona
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby  poparte
wynikami  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Zamawiającego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

2.9.6.2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu,
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z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestycyjnego,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Nadzorowi
celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej:

 pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

2.9.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.9.7 Obmiar robót

Będzie służył, jako element pomocniczy do określenia wartości zrealizowanych robót.
Z  uwagi  na  ryczałtową  formę  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  Zamawiający  oczekuje  potwierdzenia
zrealizowanych parametrów technicznych obiektu, zagospodarowania oraz wyposażenia.

2.9.8 Odbiór robót

Roboty budowlane będą odbierane przez Zamawiającego.
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiór częściowy,

 odbiór ostateczny robót,

 odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  techniczny  robót  będzie  odbywał  się  zgodnie  z  procedurami  zawartymi  w  specyfikacjach
technicznych i Polskich Normach.

2.9.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór
inwestorski.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

2.9.8.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski.

2.9.8.3 Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Nadzór Inwestorski.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Nadzór  Inwestorski  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru
ostatecznego.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Zamawiającego i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ww. dokumentów z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektów i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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 Dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 Szczegółowe specyfikacje techniczne,

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dzienniki budowy,

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

 Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru,

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń,

 Pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Ostateczne rozliczenie
nastąpi po przekazaniu obiektu do użytkowania.

2.9.8.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad
opisanych w pozycji Odbiór ostateczny robót.
Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu  zgodności  i  spełnieniu  warunków  zapisanych  i  ustalonych  w  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych.

2.9.9 Podstawa płatności

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót
budowlanych,  w momencie podpisania umowy z Wykonawcą ustalone zostaną elementy rozliczeniowe
odpowiadające:

 kolejnym etapom wykonanych prac, które zostały zakończone i odebrane częściowo, np: 

 kompletny projekt z pozwoleniem na budowę;

 specyfikacje techniczne i projekty wykonawcze;

 kolejne etapy robót budowlanych określone w harmonogramie;

 zrealizowanym pracom opiewającym na  kwotę,  której  wysokość  zostanie  uzgodniona  w momencie
podpisania  umowy  z  Wykonawcą,  np.:  prace  projektowe  lub  budowlane  fakturowane  na  ustaloną
kwotę

Wykonawca  opracuje  szczegółowy  harmonogram  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  harmonogram
przewidywalnych  płatności,  które  będą  uwzględniać  dyspozycje  wynikające  z  planu  finansowego
i ustalonych elementów rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wskazania Zamawiającego
co do etapowania inwestycji, które obrazuje harmonogram przedstawiony w pkt. 3.2.1. Zamawiający nie
będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami,
transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren  inwestycji  objęty  jest  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego,  Uchwała
nr XLII/43/06 z dnia 31 maja 2006 r. Rady Miejskiej w Gorlicach [zał.2]. i  nie wymaga wydania Decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3.2 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Akt notarialny - potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2019 nr 1186)

2. Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  sierpnia  2018  r.  w  sprawie
prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich  i  badań  konserwatorskich  przy  zabytku
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  a  także  badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz.1609)

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz.755)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2003r.,NR47).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2001 r. o systemie oceny zgodności. (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz 155)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2019. nr 266).

10. Ustawa z dnia 13 cerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898).

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  wzoru  protokołu
obowiązkowej kontroli (Dz.U.2003 Nr 132 poz 1231 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa z  dnia 23 lutego 2016 r.  w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i  decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz
rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. 2016 poz. 306)
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13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.2003.Nr120
poz.1126 z późn. zm.).

15. Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju z  dnia  29 kwietnia  2019 r.  w sprawie  przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831)

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z późn. zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.1935).

18. Obwieszczenie Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia  jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  w sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.2003.Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z późn. zm.).

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz.U.01.118.1263 z późn. zm.).

21.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.799)

22. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701)

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.).

24. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015  r.  w  sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

25. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 620).

26. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w sprawie
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów  budowlanych  i  terenów (Dz.U.2010 Nr  109
poz.719 z późn. zm.).

27. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z późn.
zm.).

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z późn. zm.).
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Wybrane normy:

PN-H-93220:  2018  Stal  do  zbrojenia  betonu  –  Spajalna  stal  zbrojeniowa  B500SP  --  Pręty  i  walcówka
żebrowana .;

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły
dla budynków;

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne;

PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie;

PN-EN ISO 4157-1: 2001 Rysunek budowlany.  Systemy oznaczeń.  Część 1: Budynki i części budynków;
PN-EN 60598-1: 2015-4: 2009 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania oryg.);

PN-EN ISO 12354-1:2017-10  Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na 
podstawie właściwości elementów - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 

pomieszczeniami;
PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach;
PN-B-02151-02: 2018  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania 

dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
PN-B-02151-3: 2015-10 Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych;
PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne;

PN-EN 12665: 2018-08 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia (oryg.).

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w zał. 1.

3.4.2 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys  i  wypis  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Gorlice  Plan  nr  3,
zatwierdzonego Uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urzędowy
Województwa Małopolskiego nr 889/2006, poz. 5400 z późn. zm.) potwierdzający zgodność zamierzenia
budowlanego z ustaleniami planu.

3.4.3 Warunki gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Informacje  na  temat  warunków  gruntowo-wodnych  przyjęto  na  potrzeby  programu  funkcjonalno-
użytkowego na podstawie danych dotyczących obiektów sąsiednich, i opisano w pkt. 1.2.3 PFU.
Zamawiający  nie  posiada  dokumentacji  geotechnicznej  dla  przedmiotowej  inwestycji.  Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 24 września 1998r.  w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów budowlanych,  w zależności  od rozwiązań
przyjętych na etapie opracowania dokumentacji projektowej - w szczególności rozwiązań konstrukcyjnych
i projektowanego wzmocnienia układu statycznego budynków należy przygotować i zrealizować program
badań geotechnicznych. Zakres badań należy ustalić w zależności od zaliczenia obiektu budowlanego do
kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.
Kategorię  geotechniczną należy ustalić  w zależności  od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników
konstrukcyjnych  charakteryzujących  możliwość  przenoszenia  odkształceń  i  drgań,  stopnia  złożoności
oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

3.4.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zamawiający posiada wstępne zalecenia konserwatora zabytków. Wykonawca uwzględni w dokumentacji
projektowej powyższe zalecenia, wystąpi o uzgodnienie dokumentacji, oraz uzyska zgodę Konserwatora na
wykonanie robót budowlanych.

3.4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), planowane przedsięwzięcie nie
wymaga przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –
Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm/, a co za tym idzie nie
wymaga (na obecnym etapie) sporządzania raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.
Zamawiający nie występował o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

3.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.  z  2010  r.,  Nr  213,  poz.  1397)  przedmiotowa  inwestycja
obejmuje  obiekty  kubaturowe,  które  nie  będą  generować  uciążliwości  wymagających  wykonywania
pomiaru na tym etapie planowania inwestycji.

3.4.7 Inwentaryzacja obiektów budowlanych. Wskazania zamawiającego dotyczące obiektów 
przewidzianych do rozbiórki. Uwarunkowania tych rozbiórek

Zamawiający dysponuje uproszczoną dokumentacją inwentaryzacyjną [zał.5].

3.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
energetycznych oraz dróg samochodowych

Zamawiający nie dysponuje warunkami wydanymi przez gestorów mediów dla przedmiotowej inwestycji.

3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Zamawiający  informuje,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 984 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty związane
z przedmiotową inwestycją.
Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania dokumentów związanych z przedmiotową inwestycją,
a w szczególności:

 aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową,
 opinie, zgody, pozwolenia.
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Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  zaprojektowania  i  wykonania  robót
budowlanych  związanych  z  przedmiotową  inwestycją  otrzyma  we  wskazanym  w  SIWZ  terminie.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentu swojego organu nadzorczego zlecającego podjęcie inwestycji.
Wykonawca  opracuje  harmonogram  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  zaproponuje  elementy
rozliczeniowe  oraz  sporządzi  harmonogram  płatności,  które  będą  uwzględniać  dyspozycje  wynikające
z planu finansowego i uzgodnionych elementów rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca  weźmie  pod  uwagę  wskazania  Zamawiającego  odnośnie  harmonogramu  prac  realizacji
przedmiotowej inwestycji.

3.4.10 Harmonogram prac

Istotną kwestą dla Zamawiającego jest:

 zminimalizowanie  uciążliwości  wynikających  z  realizacji  inwestycji  dla  funkcjonowania  sąsiadujących
obiektów,

 zoptymalizowanie  czasu  realizacji  całej  inwestycji,  uzyskane  przez  odpowiednie  skorelowanie
poszczególnych prac planowanych w jej zakresie.

W pierwszym okresie realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekty budowlane dla wszystkich branż,
uzyska wszelkie zgody i uzgodnienia. Roboty budowlane Wykonawca rozpocznie po uzyskaniu wszystkich
wymaganych prawem polskim zgód, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności pozwolenia na budowę.
Wykonawca powinien dysponować wystarczającym potencjałem kadrowym i sprzętowym, który umożliwi
mu sprawną realizację poszczególnych prac projektowo budowlanych.
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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania 

 
Przedmiotem i zakresem opracowania jest   inwentaryzacja  budynku „Sokół” – kino w Gorlicach ul. 

Władysława Jagiełły 5, 38-300 Gorlice, działki nr 1540, 1539/2. 

Podstawa opracowania:  

-  Zlecenie Inwestora  

-  Pomiary poszczególnych pomieszczeń 

- Wykonane odkrywki  

 

2. Podstawowe dane budynku 

 

 

 

Budynek został zbudowany w 1902 roku w związku z założeniem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Gorlicach (w 1892 r.) Jest to budynek częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacji  nadziemnych 

parter  i piętro wraz z poddaszem nieużytkowym,  przykryty  dachem dwuspadowym o kącie nachylenia około 

24°. Budynek pełnił funkcje kina wraz z pomieszczeniami biurowymi (piętro). Aktualnie kino jest zamknięte. 

Pomieszczenia, które były użytkowane przez kino są niezagospodarowane. W budynku znajdują się 

pomieszczenia sanitarne,   komunikacja,   pom.   porządkowe,   pom. biurowe, scena, widownia, kotłownia, 

magazyny oraz inne. Budynek posiada dwie klatki schodowe i trzy wejścia: jedno było przeznaczone klientów 

dla kina od strony północnej ul. Jagiełły, drugie (klatka schodowa) od strony południowej prowadzące do piwnic 

oraz na piętro – pomieszczenia biurowe, trzecie (klatka schodowa) wejście również znajduje się od strony 

południowej. Jest to pomieszczenie dla operatorów projektorów znajdujących się na piętrze.  Działka 

uporządkowana, częściowo ogrodzona z placami utwardzonymi.  

 

Wykaz powierzchni 

   Powierzchnia zabudowy .............................. 671,25 m2 

   Powierzchnia użytkowa.............................. 1100,66 m2  

   Kubatura .................................................. 13486,80 m3 

   Szerokość budynku ........................................ 34,00 m 

   Długość budynku ........................................... 41,20 m 

   Wysokość budynku do kalenicy ..................... 13,75 m 
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Wykaz  pomieszczeń:   

 
  

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia 

PIWNICE 

 1 K. Schodowa lastriko 12,65 
 2 Korytarz beton 3,60 
 3 Kotłownia beton 20,94 
 4 Pompownia beton 19,44 
 5 Pokój palacza beton 12,40 
 6 Korytarz beton 10,11 
 7 WC beton 11,04 
 8 Żużlownia beton 18,56 
 9 Magazyn opału beton 17,45 
 10 Magazyn 1 beton 23,99 
 11 Magazyn 2 beton 12,63 
 12 Magazyn 3 beton 7,08 
 13 Magazyn 4 beton 5,27 
 14 Magazyn 5 beton 7,37 
 15 Magazyn 6 beton 4,55 
 16 Magazyn 7 beton 81,85 
  Suma pow. piwnic 268,93 m2 

PARTER 

 1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,20 
 2 Hala Kasowa płytki ceramiczne 41,97 
 3 P. Kasowy wykładzina PCV 9,68 
 4 GTR płytki ceramiczne 5,61 
 5 P. Kierownika parkiet 8,50 
 6 Poczekalnia płytki ceramiczne 105,44 
 7 Bufet płytki ceramiczne 7,94 
 8 WC płytki ceramiczne 2,00 
 9 Bar płytki ceramiczne 10,02 
 10 WC Damski płytki ceramiczne 6,20 
 11 WC Męski płytki ceramiczne 10,99 
 12 Widownia parkiet 266,67 
 13 Scena deski 43,72 
 14 Wyjście parkiet 15,15 
 15 Magazyn płytki ceramiczne 7,15 
 16 Schowek płytki ceramiczne 2,12 
 17 K. Schodowa lastriko 12,65 
  Suma pow. parteru 559,01 m2 

PIĘTRO 

 1 K. Schodowa lastriko 12,65 
 2 Hol lastriko 29,12 
 3 WC lastriko 11,74 
 4 Komunikacja lastriko 24,01 
 5 Pom. 1 wykładzina PCV 12,95 



 
PROJEKTY, KOSZTORYSY I NADZORY INWESTORSKIE 

mgr inż. Roman Serafin 
5 

 6 Pom. 1 wykładzina PCV 13,69 
 7 Pom. 2 wykładzina PCV 12,95 
 8 Pom. 3 wykładzina PCV 12,41 
 9 Pom. 4 wykładzina PCV 18,97 
 10 Pom. 5 wykładzina PCV 52,60 
 11 Komunikacja płytki PCV 14,48 
 12 Magazyn płytki PCV 6,86 
 13 Pom. operatorów parkiet 46,51 
 14 WC płytki PCV 3,78 
  Suma pow. piętra 272,72 m2 
  Suma wszystkich pow.  1 100,66 m2 

 

3. Fundamenty 

 

     Fundamenty betonowe o szerokości od 70 do 50 cm zostały posadowione na głębokości około 4 m pod 

poziomem terenu. Fundamenty zostały osłonięte folią kubełkową od strony południowej. 

 

4. Ściany  

 

        Ściany zewnętrzne  w konstrukcji tradycyjnej murowane z cegły pełnej (budynek główny), cegły dziurawki 

oraz pustaków gazobetonowych (ścianki osłonowe, ścianki kolankowe)  na zaprawie cem-wap natomiast ściany 

działowe z cegły pełnej o gr. 12 cm oraz 6 cm.  

 

5.Przewody kominowe i wentylacja 

 

Kominy zostały wykonane  z cegły pełnej  ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Na widowni zamontowano wentylację mechaniczną. 

6.Stropy  

Strop nad piwnicami: 

Nad piwnicą wykonano stropy ceglane odcinkowe na belkach stalowych z dwuteowników oraz częściowo  

(nad pomieszczeniami kotłowni i pompowni) strop ceramiczny typu „Kleina”.  W części pod pomieszczeniami 

kabiny projekcyjnej (nad piwnicami) strop żelbetowy gęstożebrowy typu DZ-3. 

Strop nad parterem i piętrem: 

  Nad parterem i piętrem występują stropy o różnej konstrukcji. Nad widownią i sceną wykonano strop 

płytowo żelbetowy na belkach żelbetowych , na reszcie budynku wykonano strop  typu „Kleina” oraz strop o 

konstrukcji drewnianej.  
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7.  Klatki schodowe 

 

Budynek posiada dwie klatki schodowe: 

Klatka schodowa do piwnicy i na piętro prowadząca do pomieszczeń biurowych została wykonana w technologii 

żelbetowej.  Schody o geometrii dwubiegowej powrotnej  są wyposażone w  stalowe poręcze.  

Klatka schodowa prowadząca do pomieszczenia operatorów również została wykonana w technologii żelbetowej 

o geometrii schodów zabiegowych, brak spocznika. Schody również posiadają stalowe poręcze. 

 

8.  Konstrukcja dachu. 

       

 Wykonano dach drewniany o konstrukcji wieszarowej o kącie nachylenia około 25° o rozstawie krokiew co 

100 cm . 

 Przekroje elementów konstrukcyjnych: 

Elementy więźby dachowej: 

1. Krokiew 8x16 cm, 

2. Murałata 16x16 cm, 

3. Płatew 16x16 cm, 

4. Płatew kalenicowa 16x16 cm, 

5. Krokiew narożna 16x16 cm, 

6. Podwalina 23x23 cm, 

7. Słup 16x16 cm. 

8. Kelszcze 16x16 cm 

 

9.  Pokrycie  dachowe. 

 

Pokrycie dachowe stanowi blachą płaska  felcowana. Dach nie posiada żadnych warstw izolacyjnych.  Dach 

posiada rynny i rury spustowe. 

 

10.  Stolarka okienna. 

 

Stolarka okienna drewniana w kolorze białym obustronnie. 

 

 

11.  Podokienniki zewn ętrzne i wewn ętrzne. 

 

Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne. Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze 

pokrycia dachowego. Podokienniki wewnętrzne lastrykowe. 
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12.  Stolarka drzwiowa. 

 

Drzwi zewnętrzne do budynku dwuskrzydłowe, szklone do połowy.  Drzwi wewnętrzne w budynku typowe 

drewniane płytowe.  

 

 

13.  Podło ża i posadzki . 

 
W budynku  występują  posadzki z płytek  ceramicznych,  kamiennych,  lastriko, parkiet drewniany oraz wykładziny 

PCV  , a  także  posadzki cementowe - piwnice.  Dokładne rozmieszczenie poszczególnych posadzek pokazano w 

części graficznej opracowania.  

 

 

14.  Wykończenie wewn ętrzne. 

 

Ściany tynkowane tynkiem wapienno-cementowym, malowane  farbami  emulsyjnymi i olejnymi. W 

pomieszczeniach  mokrych  (higieniczno  –  sanitarnych)  okładziny  z  płytek glazurowanych,  powyżej  tynk  cem-

wap  kat.III  +  malowany farbą emulsyjną.  W  pozostałych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz 

lamperie z farby emulsyjną Na ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne został nałożony tynk zwykły cementowo-

wapienny o gr. około 3 cm.  

 

 

15.  Instalacje w budynku. 

 

W budynku występują  instalacje:   

- elektryczna:   

- oświetlenia wewnętrznego,  

- gniazd wtykowych. 

 - wodociągowa zasilana wodą z lokalnego wodociągu,  

-  kanalizacyjna,   

-  instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem z miejskie instalacji,   

-  instalacja zimnej / ciepłej wody   

- odgromowa  

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna / mechaniczna` (widownia) 

 

 

                                                                                                        ………………………………………….. 
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